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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Agropecuaria Robina, S.L. es propietaria de la finca “Codriales de San José” situada en 

los términos municipales de Higuera de Llerena y Llerena. 

 

Para el riego de la finca se tiene otorgada una concesión administrativa de aguas 

subterráneas con expediente número 11251/1998 (CAS 7/98), con autorización para uso 

doméstico, ganadero y para el riego de una superficie de 15,2830 Has.  

 

Con fecha 25 de febrero de 2014 se solicitó la ampliación del perímetro de riego hasta 

76,7186 Has, es decir la totalidad de la finca, sin aumento del caudal autorizado y sin 

aumento de la superficie a regar. 

 

Ante la evidente potencialidad de las tierras se pretende solicitar la ampliación de la 

superficie de riego de 59,9415 con aumento de caudal, quedando una superficie total de 

riego de 75,2245 Has, presentándose la solicitud de ampliación en mayo de 2017. 

 

En enero de 2023 se presenta en CHG proyecto de modificación de la ampliación 

solicitada en el año 2017, adjuntado también a la Consejería de Transición Ecológica y 

Sostenibilidad. 

 

Tras la realización de los documentos ambientales correspondientes la propiedad 

decide volver a la idea inicial del año 2017, por lo que se redacta nuevo proyecto que 

sustituye al presentado al año 2017 y tiene en cuenta el informe emitido por la CHG ante la 

consulta de la  Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad. En este proyecto se 

solicita la ampliación de superficie de riego de 59,5302 Has, hasta totalizar 74,8132 Has. 

 

Este proyecto se presentó ante la Dirección General de Sostenibilidad para la 

tramitación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, necesario para continuar con 

la tramitación del expediente, cuyo resultado se remitirá a la CHG. No obstante, la Dirección 

General de Sostenibilidad, nos solicita unas modificaciones en noviembre de 2023, que 

implican unos cambios mínimos en el proyecto, por lo que se modifica en noviembre de 

2023. 

 

El objeto del proyecto de noviembre de 2023 es estudiar las características técnicas en 

las que se ha de basar la mencionada ampliación y dar validez a las sugerencias de la 

Dirección General de Sostenibilidad. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. 

 

2.1 SITUACIÓN Y SUPERFICIE. 

 

La finca está situada en los términos municipales de Higuera de Llerena y Llerena. 

Tiene su acceso desde la carretera EX103 que comunica la población de Llerena con 

Higuera de Llerena, teniendo su acceso en el Km 163,600 y que se indica en plano nº 1 de 

situación. 

 

Para el riego de la finca se tiene otorgada una concesión administrativa de aguas 

subterráneas con expediente número 11251/1998 (CAS 7/98), con autorización para uso 

doméstico, ganadero y para el riego de una superficie de 15,2830 Has., que incluye las 

siguientes parcelas y recintos: 

Término Municipal Polígono Parcela 
 

Recinto Superficie 
Superficie 

Regable 
 

Cultivo 

Llerena 1 7  42,3903 
Uso 

doméstico y 
Ganadero 

Llerena 1 5 7 2,4097 2,3671 Olivar 
Higuera de Llerena 12 17 4 0,9159 0,9159 Olivar 
Higuera de Llerena 12 17 1 10,418 10,4118 Herbáceos 
Higuera de Llerena 12 17 9 5,8761 1,5882 Herbáceos 

   
 TOTAL…………. 15,2830  

 
 
Ante la evidente potencialidad de las tierras, se pretende solicitar la ampliación de la 

superficie de riego de 59,5302 con aumento de caudal, quedando una superficie total de 

riego de 74,8132 Has. 

 

Las referencias catastrales afectadas por la ampliación son las siguientes: 
 

Término Municipal Polígono Parcela 
 

Superficie Superficie Regable 
 

Recinto Cultivo 
Higuera de Llerena 12 17 9 5,8761 3,6579 Herbáceos 
Higuera de Llerena 12 17 8 6,2092 6,2092 Herbáceos 

   
 

 
Total 9,8671 Herbáceos 

Higuera de Llerena 12 19 3 32,0866 32,0866 Olivar 
Higuera de Llerena 12 18 1 17,8765 17,5765 Olivar 

   
 

 
Total 49,6631 Olivar 

   
 

   
 

   
TOTAL AMPLIACION…………. 59,5302  

 
 

En el plano nº 2 de planta general de la finca se indican los límites de la finca a escala 

1:10.000, así como la superficie objeto de transformación. 
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Igualmente se refleja en el plano nº 2 la tubería de mejora de abastecimiento a la 

comarca de Azuaga denominada Conducción Los Molinos-Embalse de Llerena de la cual 

existe servidumbre de 5 metros a cada lado de la tubería, según el informe aportado por la 

CHG a la Dirección General de Sostenibilidad.  

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS AGROLÓGICAS. 

 

Los aspectos agrológicos que nos interesa resaltar, a los efectos de la instalación de 

riego que nos ocupa, son los topográficos, climatológicos y edáficos. 

 

 

TOPOGRAFÍA. 

 

La zona a transformar consta de pendientes suaves. 

 

 

CLIMATOLOGÍA. 

 

Los datos climatológicos necesarios para el informe se recogen en el anejo nº 1. De 

dicha información se deduce la limitación que supone el clima en cuanto al desarrollo de los 

cultivos, y la necesidad de suplir las deficiencias pluviométricas con el riego. 

 

 

EDAFOLOGÍA. 

 

En el anejo nº 2 se recogen los datos relativos a las características del suelo, según los 

cuales se puede definir la zona que nos ocupa como CLASE 3, según la Norma del antiguo 

USBR (United States Bureau of Reclamation). 

 

 

2.3 CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. 

 

En la actualidad se riegan 12 Has de cultivos herbáceos por el sistema de aspersión y 

de 3,2830 Has de olivar por el sistema de goteo. El resto de la finca de la que se pretende 

ampliar el riego, se cultiva con cereales de invierno en secano y se pretenden transformar 

en 9,86 has de cereales de riego por aspersión y 49,66 Has de olivar a un marco de 8 x 6 

con riego por goteo. 

 

 Igualmente la finca tiene dentro de la concesión ya otorgada 460 m3 para uso 

doméstico y 4.551 m3 para uso ganadero. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN. 

 

Del reconocimiento de la actividad agrícola descrita en el apartado anterior, así como 

de sus características agronómicas, cabe llegar a la conclusión de que la ampliación a 

regadío de la mencionada finca queda justificada por las siguientes razones: 

 

- Como solución a limitaciones climáticas, fundamentalmente pluviométricas. 

- Por tratarse de tierras agrológicamente aptas para su cultivo en regadío. 

- Como solución a las limitaciones de productividad. 

- Como fórmula para la plena utilización de recursos naturales y humanos de la zona. 

- Y debido a la correcta adaptación con las condiciones medioambientales del 

entorno. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

4.1 PROCEDENCIA DEL AGUA. 

 

El agua utilizada para el riego será captada desde los dos pozos ya autorizados en el 

expediente de concesión de aguas subterráneas con una dotación de 7,7 l/seg. y que 

seguirá para los usos y superficies asignadas que ya tiene autorizados. 

Para la ampliación que se plantea se utilizarán  8 pozos que existen en la finca, 

situados en distintos lugares de la misma y cuyas coordenadas son: 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

X= 241000 240994 241167 241289 241390 241552 241644 241765 241924 241935 

Y= 4243744 4243760 4243960 4244150 4244240 4244374 4244549 4244695 4244809 4244843 
POZOS 

AUTORIZADOS 
   Huso= 30 

   

El agua de todos los pozos es impulsada al depósito regulador existente y cuyas 

coordenadas son: 

X= 241014 

Y= 4243796 
 

 

En el plano nº 3 de situación y bombeo de pozos se detalla su ubicación. 

 

 

 

 



 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA                     
.                                      DESCRIPTIVA 

 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RIEGO 

DE LA FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ”. NOVIEMBRE  2023 
 

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA. 

 

El agua que se pretende utilizar para el riego de la superficie a ampliar será captada 

desde los pozos que se han detallado anteriormente, en el anejo nº 3 se detalla las 

características del agua y su clasificación C2S1, apta  para el riego. 

 

 

4.3 SUPERFICIE A REGAR. 

 

La superficie a regar con la ampliación es de 59,5302 Has, de las cuales 9,8671 Has se 

regaran por el sistema de aspersión, que se encuentran enclavadas en la parcela 17 y 

49,6631 Has se regarán por el sistema de goteo, que corresponde a las parcelas 18 y 19. 

 

Se adjunta el Plano nº 6 de distribución de cultivos de la ampliación. 

 

 

4.4 SISTEMA DE RIEGO A EMPLEAR  

 

El sistema de riego por aspersión consta de una red móvil de aspersores y red 

enterrada para el riego de 9,8671 Has. 

El sistema de riego por goteo con goteros integrados autocompensantes y para una 

superficie de 49,6631 Has. 

 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

BOMBEO: 

El bombeo desde los pozos se realizará al depósito existente en la finca, que tiene una 

capacidad de 200 m3. Las características de los pozos son: 

 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Ø (mm) 180 180 180 180 180 180 2.000 180 
Prof. (m) 57 98 41 59 72 70 8,5 52 
Q (l/seg) 3,50 1,50 1,70 1,50 1,50 1,20 1,00 2,50 
P (c.v.) 4 2 2 3 3 2 1 3 

 

REBOMBEO: 

Para la nueva superficie existirá una única bomba para el riego por aspersión y el riego 

por goteo. Dicha bomba impulsará el agua a la red de riego desde el depósito. 

La potencia de la bomba es de 25 c.v., con capacidad de elevar 14,4 l/seg a 55 m.c.a. 
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RED DE ASPERSIÓN: 

- Red fija enterrada de PVC 125 mm y salidas de ramales cada 18 metros. 

- Red móvil de polietileno de 63 y aspersores cada 12 metros. 

 

Las características son: 

- marco: 18 x 12 

- caudal del aspersor: 1.120 l/h. 

- superficie cubierta por el aspersor: 216 m2. 

- Superficie total de riego : 9,8671 Has 

- Nº total posiciones de aspersor: 456 posiciones 

- Pluviometría del aspersor: 5,2 l/m2. 

- Dotación máxima del riego: 41,6  l/m2. 

- Duración máxima postura de riego: 8 horas. 

 

 

RED DE GOTEO. 

 La red de goteo de olivar está dividida en 8 sectores de 6,25 has cada uno 

aproximadamente y un caudal de 5 l/seg, estando previsto su funcionamiento en riego de 2 

en 2 sectores, o sea, utilizando un caudal de 10 l/seg.  y consta de una red enterrada de 

PVC de diversos diámetros y tubería terciaria es de polietileno con 1 gotero de 2.28 l/hora 

cada metro, por lo que cada olivo tendrá a su disposición 6 goteros de 2.28 l/hora, lo que 

supone 13.68 l/hora/olivo. El total de la hectárea supone 2.856 l/hora. El marco de 

plantación del olivar es de 8 x 6, lo que equivale a 208 olivos /ha.  

Para este cultivo se utilizaran 16 horas del día, con lo cual cada sector de riego tendrá 4 

horas, lo que supone 54.72 l/olivo/día. 

 

En el anejo número 5 se indican los cálculos hidráulicos y las necesidades de potencia. 

 

4.6 DOTACIÓN DE AGUA. 

 

En la actualidad se tiene autorizado el riego con las siguientes características: 

Nº de pozos 2 

Caudal 7,7 l/seg 

Dotación 70.707,07 m3/año 

USOS DOTACIÓN 

Doméstico 460 m3/año 

Ganadero 4.551 m3/año 

Herbáceos  60.656,40 m3/año 

Olivar 5.039,67 m3/año 
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La ampliación de la superficie de riego consta de las siguientes características: 

Nº de pozos 8 

Caudal 14,4 l/seg 

Dotación 187.418 m3/año 

 

USOS DOTACIÓN 

Herbáceos  50.100 m3/año 

Olivar 137.318 m3/año 

 

 

Según estos datos, las características de la concesión quedaría: 

Nº de pozos 10  

Caudal 22,10 l/seg  

Dotación 258.125 m3/año  

 

USOS 

 

DOTACIÓN 

 

SUPERFICIE 

Doméstico 460 m3/año  

Ganadero 4.551 m3/año  

Herbáceos  110.756 m3/año 21,8671 Has 

Olivar 142.358 m3/año 52,9461 Has 

 TOTAL 74,8132 Has 

   

Caudal continuo 0,29 l/seg/Ha  

   

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSFORMACIÓN. 

 

El sistema de riego constará de los siguientes elementos: 

 Captación 

 Impulsión. 

 Red de distribución fija enterrada. 

 Red de goteo. 

 Red móvil de aspersores. 

 Modulación y calendario de riego 

 Implantación de los cultivos 
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5.1 CAPTACIÓN  

La captación de agua se realiza, para el riego de la superficie actualmente otorgada, 

desde los 2 pozos al depósito de 200 m3 como actualmente. 

 

Para la ampliación que se plantea el agua será captada con 8 pozos existentes en 

la finca y cuyas coordenadas y potencia a instalar son: 

 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

X= 241167 241289 241390 241552 241644 241765 241924 241935 
Y= 4243960 4244150 4244240 4244374 4244549 4244695 4244809 4244843 

P (c.v.) 4 2 2 3 3 2 1 3 
  Huso= 30 

 

El agua de estos pozos se impulsará al depósito de 200 m3  existente. 

 

Cada pozo tendrá instalado un contador volumétrico. 

 

En el anejo nº 5 de cálculos hidráulicos se justifica la potencia necesaria. 

 

La energía, tanto para la captación como para la impulsión, se obtendrá de una 

línea eléctrica enterrada a tal efecto, que parte del transformador situado junto al 

depósito de agua. 

 

5.2 IMPULSIÓN 

Para la impulsión del riego de la superficie a ampliar se instalará una bomba de 25 

c.v. de potencia que impulsará el agua a la red de distribución. 

 

En el anejo nº 5 de cálculo hidráulicos se justifica la potencia necesaria. 

 

 

5.3 RED DE DISTRIBUCIÓN FIJA ENTERRADA 

La red de distribución fija enterrada, para la superficie a ampliar será de PVC de 6 

atmósferas de presión y diversos diámetros, según se indica en el Anejo nº 5 de 

cálculos hidráulicos. 

 

En el plano nº 5 de Red de Riego se indica la distribución de las tuberías. 

 

Toda la red irá enterrada a 1 m de profundidad. La zanja se hará con máquina 

retroexcavadora, con una anchura suficiente para que puedan ajustarse con las 

debidas garantías las uniones de los tubos. 

 

En el anejo nº 5 de cálculos hidráulicos se justifica el cálculo de las tuberías 
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5.4 RED DE GOTEO 

Se instalará una red terciaria de polietileno de 16 mm de diámetro con goteros 

integrados de 2.28 l/h cada metro.  

 

En el anejo nº 5 de cálculos hidráulicos se explica el sistema de riego. 

 

  

5.5 RED MOVIL DE ASPERSORES 

Se utilizará una red móvil de tubos de polietileno de 63 mm de diámetro con 

aspersores de 1.120 l/hora y a un marco de 18 x 12 metros, existente en la finca. 

 

En el anejo nº 5 de cálculos hidráulicos se explica el sistema de riego. 

 

 

5.6 MODULACIÓN DE LOS POZOS Y CALENDARIO DE RIEGO. 

Tal y como se indica en el anejo nº 7 de modulación de los pozos el agua a extraer 

de cada uno de los pozos por meses será el siguiente: 

 

 

Tal y como se indica en el anejo nº 4 de necesidades de agua el calendario de riego 

será el siguiente: 

 

 

 

         
        

Total 
meses P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 (m3/Ha/mes) 
enero 

        
0 

febrero 
        

0 
marzo 9.072 3.888 4.406 3.888 3.888 3.110 1.513 6.480 36.246 
abril 9.072 3.888 4.406 3.888 3.888 3.110 1.510 6.480 36.243 

mayo 6.635 2.843 3.226 2.843 2.843 2.275 1.510 4.739 26.915 
junio 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 
julio 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 

agosto 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 
septiembre 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 

octubre 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 
noviembre 

        
0 

diciembre 
        

0 
totales 45.795 19.627 22.247 19.627 19.627 15.701 12.083 32.711 187.418 
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Herbáceos Olivar  
 Meses (m3/Ha/mes) (m3/mes) TOTAL 

enero 0 0 0 
febrero 0 0 0 
marzo 20.040 17.165 37.205 

abril 20.040 17.165 37.205 
mayo 10.020 17.165 27.185 
junio 0 17.165 17.165 
julio 0 17.165 17.165 

agosto 0 17.165 17.165 
septiembre 0 17.165 17.165 

octubre 0 17.163 17.163 
noviembre 0 0 0 
diciembre 0 0 0 

totales 50.100 137.318 187.418 
 

 

Superficie de herbáceos: 9,8671 Has.  Dotación:   50.100 m3 

Superficie de olivar:  49,6631 Has.  Dotación: 137.318 m3 

TOTALES:   59,5302 Has.    187.418 m3 

 

 

 

5.7 IMPLANTACIÓN DE LOS CULTIVOS 

Se pretenden implantar 9,8671 Has de cereal de riego y 49,6631 Has de olivar a un 

marco de 8 x 6. 

 

 Cereal de riego: 

A parte de la instalación de riego ya definida la implantación del cultivo no lleva 

ningún trabajo especial, pues la tierra se viene cultivando, en secano, con ese 

tipo de cultivo. 

 

 Olivar: 

Se implantará un olivar a marco de 8 x 6 con una densidad de 208 olivos/Ha. 

Aparte de la instalación de riego ya definida, para la implantación de este cultivo 

son necesarios una serie de trabajos: 

 Subsolado con tres púas con tractor de 150 cv en la línea de plantación. 

 Pase de grada de discos de 28” con tractor de 120 cv 

 Doble pase de cultivador de 17 brazos con tractor de 120 cv 

 Mano de obra necesaria para la plantación del olivo con apertura de hoyos, 

instalación del tutor y protector y atado, con ayuda de tractor de 90 cv y 

remolque para el reparto de las plantas. 
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6. OBRAS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO. 

 

No se existen obras en el Dominio Público Hidráulico 

 

7. SEVIDUMBRES  

 

Existe una servidumbre de la tubería de mejora de abastecimiento a la comarca de 

Azuaga denominada Conducción Los Molinos-Embalse de Llerena de la cual existe 

servidumbre de 5 metros a cada lado de la tubería. 

 

 

 

8. RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

En el anejo nº 6 de estudio económico se ha estudiado la rentabilidad de la inversión. 

Para ello, se ha considerado una corriente de ingresos y otra de gastos previsibles de la 

explotación, comparando la situación actual con la situación futura después de la 

transformación, de tal manera que a partir de ahí se han obtenido unos indicadores de 

rentabilidad. 

 

Considerando, para el total de la explotación: 

- tipo 6% 
- Amortización 15 años 

 
 
 
El resultado es: 

- VAN: 490.919 Euros. 
- Plazo de recuperación: 7 años. 
- TIR: 27,01 %. 
- IMR: 594.654 Euros 
 
 

 

9. CONVENIENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN. 

A la vista del estudio realizado, podemos concluir que es clara la rentabilidad de la 

transformación y su conveniencia. 
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10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 Importe en Euros 
    

CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  4.565,00 
CAPÍTULO II. RED DE RIEGO.  36.620,20 
CAPÍTULO III. BOMBEO  16.385,00 
CAPÍTULO IV. SEGURIDAD Y SALUD  919,79 
CAPÍTULO V: IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS 41.785,40 

    
    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 100.275,39 

    

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
          
    
    
    
10% de gastos generales  10.027,54 
  5% de Beneficio Industrial  5.013,77 

 SUMA  115.316,70 
    

21% de IVA  24.216,51 
     
    

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 139.533,21 
    

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 
TREINTAY NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS CON VEINTIUN    CÉNTIMOS 

 

 

                   Mérida, Noviembre  de 2023 
                                      El Ingeniero Agrónomo. 
 
 
 
 
 

Fdo: Manuel Riera Buendía.                               
Colegiado nº 344.                        
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1. ESTACIÓN ELEGIDA. 

 

 Consideraremos los datos de la estación meteorológica de Don Benito, cercana a la 

finca, de donde disponemos de información termométrica y pluviométrica de un número 

suficiente de años. 

 Los datos que reflejamos a continuación están obtenidos del Atlas Agroclimático 

Nacional de España. 

2. TEMPERATURAS. 

 MÁXIMAS MÍNIMAS 

Meses Absolutas Medias Absolutas Medias 

Enero 17.7 13.2 -1.1 4.6 

Febrero 20.4 15.1 0.2 5.3 

Marzo 24.1 17.7 2.5 7.3 

Abril 27.9 20.9 4.9 9.1 

Mayo 32.6 24.5 7.1 11.9 

Junio 37.6 29.8 10.7 15.5 

Julio 40.6 33.9 13.5 17.7 

Agosto 39.4 33.4 13.5 17.7 

Septiembre 36.3 29.3 11.5 16.1 

Octubre 30.4 23.3 6.5 12.3 

Noviembre 22.5 17.2 2.3 7.8 

Diciembre 17.9 13.5 -0.8 4.9 
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3. PLUVIOMETRÍA. 

Mes Media (mm) 

Enero 63 

Febrero 57 

Marzo 63 

Abril 43 

Mayo 35 

Junio 20 

Julio 3 

Agosto 3 

Septiembre 24 

Octubre 54 

Noviembre 61 

Diciembre 30 

Totales 456 

 

 
4. CLASIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA. 

 

Índice de J, Papadakis. 

- tipo de invierno: Citrus (Ci)/Avena(Av), 

- tipo de verano: Algodón más cálido(G), 

- régimen térmico: Subtropical (SU), 

- régimen de humedad: Mediterráneo seco (Me), 

- lluvia de lavado: 208.3 mm, 

- índice anual de humedad: 0.56, 

- tipo climático: Mediterráneo subtropical. 
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Índice de Turc. 

Mes Secano Regadío 

Enero 1.1 1.1 

Febrero 2.5 2.5 

Marzo 3.6 3.6 

Abril 5.0 5.0 

Mayo 1.2 6.4 

Junio 0.0 7.6 

Julio 0.0 7.6 

Agosto 0.0 6.8 

Septiembre 0.0 5.5 

Octubre 0.0 3.8 

Noviembre 1.3 1.9 

Diciembre 0.8 0.8 

Totales 15.4 52.5 

 

5. CONCLUSIÓN. 

 

 En los cuadros anteriores se observa que las principales características climáticas 

de la zona son: temperaturas altas en los meses estivales, lo que aumenta  las necesidades 

hídricas de los cultivos; pluviometría media de 456 mm, en la destaca su mala distribución 

en el año, lo que provoca déficit hídrico en los meses de verano. 

 Los distintos índices climáticos muestran como característica fundamental el déficit 

hídrico durante los mencionados meses, y el aumento de potencialidad de los cultivos 

cuando se suplen estas deficiencias con el riego. 
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1. ESTUDIO EDAFOLÓGICO. 

 

 El suelo de la zona a transformar en riego de la finca “Los Codriales de San 

José”, situada en el término municipal de Higuera de Llerena y Llerena, presenta 

el siguiente perfil: 

- 0-25 cm: textura franca. Color castaño. Presencia de  elementos gruesos. 

Poca jocosidad. Estructura en bloques débil y media. Consistencia en húmedo 

desmenuzable. Poca materia orgánica. PH 6,9. 

- 25-60 cm: separación claramente definida con la capa anterior. Arcilloso. Color 

rojizo amarillento. Sin elementos gruesos. Estructura en bloques moderada y 

media. PH 6,1. 

- Más de 60 cm: franco, tendiendo a franco arcillo arenoso. Color amarillo rojizo. 

Sin elementos gruesos. Estructura en bloques moderada y fina.  PH 5,7. 

 

2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

- Humificación: El contenido en materia orgánica en horizontes superiores es 

bajo. 

- Hidromorfismo: No se observan fenómenos claros de hidromorfismo. 

- Textura: La textura de los suelos es franco  

- Profundidad efectiva: mayor de 60 cm. 

-  Conductividad hidráulica:  Superior a 0.05 m/d. 

- PH: 6.9. 

- Salinidad: No se presentan problemas de salinidad. 

- Fertilidad: Los suelos necesitan del aporte de abonos para la obtención de 

cosechas. 

- Pendiente: Pendientes moderadas. 

- Elementos gruesos: < 20%. 

- Profundidad a capa impermeable a efectos de drenaje: superior a 100 cm. sin 

problemas aparentes de drenaje. 
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3. MAPA DE CLASES DE TIERRA PARA RIEGO. 

 

En base a las características generales, y particulares de esta finca, 

establecemos  según el criterio del antiguo U.S.B.R (United Status Bureau of 

Reclamation) como CLASE DE SUELO 3. 

No se aprecian problemas de drenaje. 

 

 

 

4. MAPA DE CLASES DE TIERRA PARA RIEGO. 

 

En base a las características generales, y particulares de esta finca, 

establecemos  según el criterio del antiguo U.S.B.R (United Status Bureau of 

Reclamation) como CLASE DE SUELO 3. 

No se aprecian problemas de drenaje. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El agua utilizada para el riego procede de los pozos existentes en la finca. Realizado el 

correspondiente análisis de aguas, se extraen los siguientes resultados: 

Elemento Mgr/l Meq/l 

Calcio 35.6 1.78 

Magnesio 21.5 1.70 

Potasio 14.4 0.37 

Sodio 13.0 0.56 

Cloruros 25.4 1.1 

Carbonatos - - 

Bicarbonatos 862.1 1.65 

Sulfatos 78.8 1.65 

Nitratos 5.6 0.10 

 

Conductividad eléctrica: 0.38 mmho/cm. 

Ph = 7.4 

 

CONTENIDO DE SALES. 
 

De los análisis de los resultados anteriores observamos: 

 

Cationes = 4.41 meq/l 

Aniones = 4.5 meq/l 

 

La suma de cationes y de aniones es similar, con una diferencia admisible del 5%. 

 

El Ph es correcto para agua de riego. 

 

SALES TOTALES. 
 

El contenido de sales se obtiene a partir de la conductividad eléctrica mediante: 

Sales totales = C.E. x K(= 0.64) 

S.T. = 0.385 x 0.64 = 0.24 gr/l<1 

 

De donde obtenemos un contenido en sales inferior a 1 gr/l, y por tanto, un agua apta 

para riegos. 
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RELACIÓN DE ABSORCIÓN DE SODIO (S.A.R.). 
 
El sodio es uno de los iones que favorecen la degradación del suelo, haciendo que éste pierda 

su permeabilidad. Como el calcio y el magnesio ejercen una acción contraria al sodio frente a 

este efecto, pueden prevenir la degradación de un suelo por el uso  de una determinada agua 

de riego. 

El S.A.R. se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 

               

           Na 
 S.A.R. = 

   √  

en la que las concentraciones están expresadas en meq/l. 

 

Del análisis de agua realizado, resulta 

                                                                                                          

                             

           S.A.R. =                                                   = 0.32 meq / l                                                                                                                                    

   √                                               
donde se obtiene un S.A.R. entre 0 y 10, que implica un riesgo de alcalinización bajo y agua 

apta para el riego. 

 

CLASIFICACIÓN DEL AGUA. 
 

El agua se clasifica a partir de los valores de la C.E. y del índice SAR, que en nuestro caso 

son 0.38 mmhos/cm, y de 0.32 meq/l. 

 

Con los anteriores valores se obtiene una clase de agua C2S1, que según las distintas 

clasificaciones indican lo siguiente: 

- Según la U.S.S.L sería de riesgo de alcalinización del suelo bajo y de riesgo de 

salinización medio. 

Se trata por tanto, de un agua apta para riego. 

 

Ca + Mg 

    2 

1.78 + 1.70 

     2 

0.56
1 
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1. METODOLOGÍA. 

 

Existen diferentes métodos para el cálculo de la evapotranspiración de un cultivo, que 

partiendo de medidas como temperaturas, velocidad del viento, radiaciones, etc., tratan de 

llegar valores con los que podamos diseñar un plan de riegos correcto. La existencia de 

varios métodos nos demuestra la no exactitud de ninguno de ellos. 

 

Para realizar los cálculos de proyecto de la Eto se van a seguir dos métodos distintos que 

sirven para obtener un valor ponderado, de forma que Etc = Eto x k. 

 

Se calculará la Eto máxima en los meses de verano, y se estimarán las necesidades reales 

en función de un riesgo a sumir. 

 

2. METODOS DE CÁLCULO DE LA ETO. 

 

Método de Blaney-Criddle. 

 

Utiliza las siguientes variables: 

 

- T: Temperatura media. 

- P: Porcentaje de horas diurnas. 

- n/N: Relación entre horas de sol y horas de sol máximas. 

- HR: Humedad relativa. 

- U: Velocidad del viento. 

 

Con estas variables, y a partir de los datos obtenidos en el laboratorio de la finca La Orden, 

en los meses de verano, se obtienen los siguientes resultados: 

 

T = 25.2 

f = 6.5 (f es el factor que relaciona T y P) 

Eto = 7.5 mm/día 

 

Método de Pemman modificado. 

 

El método de Pemman modificado calcula la Eto en función de los siguientes parámetros 

relacionados tal  como se recoge en la siguiente expresión: 

 

ETO = c x (W x Rn + (1-W) x f(u) x (ea-ed)). 
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Donde: 

 

ea:  Presión saturada de vapor, función de la temperatura media. 

ed:  Presión de vapor calculada a partir de la temperatura en el punto de rocío. Es 

función de la es y de la humedad relativa. 

f(u): Función de la velocidad del viento. 

W: Factor de ponderación correspondiente a los efectos del viento y de la humedad 

sobre la Eto. Se encuentra tabulado en función de la altitud y de la temperatura 

media. 

Ra: Radiación extraterrestre, función de la altitud. 

Rns: Radiación meta de ondas cortas, función de Ra, de la relación n/N, y del índice de 

refracción. 

Rn1: Radiación neta de ondas largas, se encuentra tabulada. 

Rn: Rns-Rn1. 

 

Utilizando datos de la finca La Orden, normales en los meses de verano de los últimos años, 

se obtiene: 

 

Hr media = 50%. 

Horas de sol, n = 10.2. 

Horas máximas de sol, N = 14.5. 

Velocidad del viento, U = 185 Km/día. 

Coeficiente de refracción = 0.15. 

Altitud = 226 m. 

 

Siguiendo la metodología resulta: 

 

ea = 31.7 

ed = 15.8 

f(u) = 0.76 

W = 0.75 

Ra = 16 

Rs = 9.6 

Rns = 8.16 

Rn1 = 1.46 

c = 1 

Eto = 8 mm/día. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN. 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos con los dos métodos, y ponderando el resultado, 

podemos considerar como valor de la Eto = 7.75 mm/día. 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivos existentes o a implantar en estas 

fincas son de olivar, nos centraremos en este tipo de cultivo para la obtención de los 

resultados. 

 

El coeficiente de cultivo Kc en los meses de máxima necesidad para el olivar es de 0,5 y el 

coeficiente reductor Kr, por coeficiente reductor de cobertura parcial, es de 0,77. Por tanto la 

evapotranspiración del cultivo sería: 

 

Etc = 7,75 x 0,5 x 0,77 = 0,35 mm/día. 

 

Que equivale a 0,35 l/seg/Ha. 

 

 

4. NECESIDADES DE RIEGO. 

 

Estableceremos las necesidades de riego mensuales, como la diferencia entre la 

evotranspiración en el cultivo  y la precipitación ocurrida, tomando estos datos 

mensualmente. Sólo se tendrán en cuenta las diferencias positivas, esto es, cuando la 

evotranspiración sea mayor que la precipitación mensual. 

 

Los datos de la evotranspiración son los calculados para una plantación de olivar de 200 

plantas/Hectárea, considerando un volumen de copa de 9.000 m3/Ha.  

 

Los valores de la precipitación están tomados del Anejo nº 1. 

meses evotranspiración precipitación riego
enero 30 63
febrero 40 57
marzo 55 63
Abril 61 43 18
mayo 74 35 39
Junio 79 20 59
Julio 93 3 90
agosto 81 3 78
septiembre 66 24 42
octubre 64 54 10
noviembre 44 61
diciembre 28 30  
 Total 336
 



ANEJO 4. NECESIDADES DE AGUA                                                  PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RIEGO 
DE LA FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ”. NOVIEMBRE  2023 

 

4 
RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L. 

 

Observaciones a la tabla: 

- La evotranspiración de un olivar de  unas 200 plantas por ha, con un volumen de 

copa de 9.000 m3/Ha 

- La precipitación corresponde a la estación de Don Benito. 

- El riego: cantidad en mm a aplicar para subsanar el déficit en los meses que 

evotranspiración > precipitación 

 

El  riego a aplicar anualmente, es de 336 mm, que corresponde a 3.360 m3/Ha/año. 

Consideramos suficiente la aplicación de 2.765 m3/Ha/año, estableciendo para ello una 

estrategia de riego deficitario, aplicando al olivar la misma cantidad de agua desde marzo 

hasta octubre, independiente de la evapotraspiración, ayudándonos para ello en la 

capacidad de retención del terreno. El reparto mensual sería el siguiente: 

 

meses riego m3/Ha  
enero  
febrero  
marzo 345,6 
Abril 345,6 
mayo 345,6 
Junio 345,6 
Julio 345,6 
agosto 345,6 
septiembre 345,6 
octubre 345,6 
noviembre  
diciembre   
 2.765 

 

Teniendo en cuenta la superficie de olivar de 49-66-31 Has, el consumo anual de agua 

sería: 137.318 m3/año. 

 

El riego  del olivar se realizará por goteo.  

El marco del olivar esta previsto a 8 x 6, lo que equivale a 208 olivos /ha. 

Se utilizaran una tubería de polietileno con 1 gotero de 2.28 l/hora cada metro, por lo que 

cada olivo tendrá a su disposición 6 goteros de 2.28 l/hora, lo que supone 13.68 l/hora/olivo. 

El total de la hectárea supone 2.856 l/hora. 

La red de goteo de olivar está dividida en 8 sectores de 6,25 has, aproximadamente, cada 

uno y un caudal de 5 l/seg, estando previsto su funcionamiento en riego de 2 en 2 sectores, 

o sea, utilizando un caudal de 10 l/seg.  

Para este cultivo se utilizaran 16 horas del día, con lo cual cada sector de riego tendrá 4 

horas, lo que supone 54.7 l/olivo/día. 
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El riego del cereal se realizará mediante aspersión,  con los siguientes parámetros:  

- marco: 18 x 12 

- caudal del aspersor: 1.120 l/h. 

- superficie cubierta por el aspersor: 216 m2. 

- Superficie total de riego : 9,8661 Has 

- Nº total posiciones de aspersor: 456 posiciones 

- Pluviometría del aspersor: 5,2 l/m2. 

- Dotación máxima del riego: 41,6  l/m2. 

- Duración máxima postura de riego: 8 horas. 

 

 

El riego se realizará durante 75 días, marzo, abril y medio mayo, considerando 4,4 l/seg 

durante 16 horas y 14,4 l/seg durante 8 horas, que es el tiempo  y caudales que no utiliza el 

olivar. Esto supone aplicar en la aspersión 668 m3/día. 

Como el riego se realiza durante 75 días, el consumo total es de 50.100 m3. 

Teniendo en cuenta que se regarán 9,8671 Has, el consumo unitario es de 5077 m3/Ha, 

muy similar al otorgado en la concesión original 

 

 

5 RESUMEN DE CALENDARIO DE RIEGOS 

 

Herbáceos Olivar  
 Meses (m3/Ha/mes) (m3/mes) TOTAL 

enero 0 0 0 
febrero 0 0 0 
marzo 20.040 17.165 37.205 

abril 20.040 17.165 37.205 
mayo 10.020 17.165 27.185 
junio 0 17.165 17.165 
julio 0 17.165 17.165 

agosto 0 17.165 17.165 
septiembre 0 17.165 17.165 

octubre 0 17.163 17.163 
noviembre 0 0 0 
diciembre 0 0 0 

totales 50.100 137.318 187.418 
 

 

La superficie total que  se amplía es de 59,5302 has. 

Caudal utilizado: 14,4 l/seg 

Dotación: 0,24 l/seg/ha. 
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Gasto cereales: 5.077 m3/Ha 

Gasto total cereales: 50.100 m3. 

Gasto olivar: 2.765 m3/Ha 

Gasto total olivar: 137.318 m3. 

Gasto total de la ampliación: 187.418 m3 
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1. CALCULO DE TUBERÍAS. 

 

 Se va a contemplar el cálculo de tuberías de la ampliación solicitada, ya que las 

instalaciones existentes se seguirán utilizando para la superficie que actualmente se riega.

 Habrá dos instalaciones nuevas: 

- De extracción de los pozos a depósito  

- De depósito a red de riegos: 

 

1.1 TUBERIA DE POZOS A DEPÓSITO. 

Los pozos de los que trata la ampliación y sus características son las siguientes: 

 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

X= 241167 241289 241390 241552 241644 241765 241924 241935 
Y= 4243960 4244150 4244240 4244374 4244549 4244695 4244809 4244843 

Ø (mm) 180 180 180 180 180 180 2.000 180 
Prof. (m) 57 98 41 59 72 70 8,5 52 
Q (l/seg) 3,50 1,50 1,70 1,50 1,50 1,20 1,00 2,50 

 

 

Desde los pozos a depósito se ha diseñado para el caudal máximo que se puede extraer de 

los pozos hasta el depósito y consta de: 

 

TRAMO Q (l/seg)  L (m) D (mm) J (m) ΣJ V (m/seg) 

D - T3 14,4 200 125 2,3 2,3 1,3 

T3 - P3 3,5 10 63 0,3 2,6 1,2 

T3 - T4 10,9 200 110 2,5 4,8 1,2 

T4 - P4 1,5 10 63 0,1 4,9 0,6 

T4 - T5 9,4 130 110 1,3 6,1 1,1 

T5 - P5 1,7 10 63 0,1 6,2 0,6 

T5 - T6 7,7 200 90 3,8 9,9 1,3 

T6 - P6 1,5 50 63 0,4 10,3 0,6 

T6 - T7 6,2 180 90 2,3 12,2 1,1 

T7 - P7 1,5 10 63 0,2 12,4 0,6 

T7 - T8 4,7 180 75 2,9 15,1 1,2 

T8 - P8 1,2 10 63 0,1 15,2 0,5 

T8 - T9 3,5 150 75 1,7 16,8 0,9 

T9 -P9 3,5 40 63 1,0 17,8 1,3 

T9 - P10 2,5 10 63 0,2 18,0 0,9 
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1.2 RED DE RIEGO 

La red de riego consta de 2 partes, la red de riego por aspersión para cereales y la red de 

riego por goteo para el olivar. 

 

Las características de la Red diseñada son las siguientes: 

 

RED PRINCIPAL 

TRAMO Q (l/seg)  L (m) D (mm) J (m) ΣJ V (m/seg) 

D - A 14,4 320 125 4,0 4,0 1,3 

A - V1 10 150 125 1,0 5,0 0,9 

V1 - V3 10 350 125 2,2 7,2 0,9 

V3 - B 10 200 125 1,3 8,5 0,9 

B - V6 10 70 125 0,5 9,0 0,9 

V6 - V8 8,4 400 110 1,8 10,8 1,0 

B - V5A 5,44 100 90 1,1 9,6 1,0 

V5A - V7A 1,6 200 63 1,3 10,9 0,6 

 

 TRAMO Q (l/seg)  L (m) D (mm) J (m) ΣJ V (m/seg) 

A - C 14,4 100 125 1,2 5,2 1,3 

D - D 14,4 270 125 3,4 3,4 1,3 
 

RED SECUNDARIA 

TRAMO Sup (Has) Q (l/seg)  L (m) D (mm) J (m) V (m/seg) 

1 Izq 3,10 2,48 150 63 0,8 0,9 

1 Dcha 3,15 2,52 150 63 0,8 0,9 

2 Izq 3,10 2,48 150 63 0,8 0,9 

2 Dcha 3,15 2,52 150 63 0,8 0,9 

3 Izq 3,10 2,48 175 63 0,9 0,9 

3 Dcha 3,15 2,52 175 63 0,9 0,9 

4 Izq 3,10 2,48 175 63 0,9 0,9 

4 Dcha 3,15 2,52 175 63 0,9 0,9 

5A Izq 2,40 192 175 63 0,7 0,8 

5A Dcha 2,40 1,92 175 63 0,7 0,8 

5 1,45 1,16 210 63 0,7 0,4 

6 Izq 3,15 2,52 220 63 0,3 0,9 

6 Dcha 3,10 2,48 180 63 1,0 0,9 

7A 2,00 16 400 63 0,9 0,6 

7 Izq 2,15 1,72 200 63 0,7 0,8 

7 Dcha 2,10 1,68 200 63 0,7 0,8 

8 Izq 3,15 2,52 200 63 1,0 0,9 

8 Dcha 3,10 2,48 200 63 1,0 0,9 
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Las características técnicas de la red terciaria será de polietileno de 16 mm de diámetro con 

goteros integrados de 2.28 l/h cada metro. La longitud máxima será de 200 metros y tendrá 

un caudal de 0,12 l/seg con una velocidad de 0,7 m/seg y pérdida de carga de 4. 

 

 

2. CALCULO DE POTENCIA. 

2.1 BOMBA DE POZOS 

En la siguiente tabla se indican el caudal, altura dinámica, altura total, potencia absorbida y 

la potencia a instalar en cada uno de los pozos nuevos con los que se pretende regar la 

superficie a ampliar. 

 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Q 3,50 1,50 1,70 1,50 1,50 1,20 1,00 2,50 
HD 45 45 38 54 52 52 7 35 
HT 50 55 53 70 68 72 27 59 

P. Absorb. 3,80 1,80 1,97 2,30 2,20 1,90 0,60 2,95 
P. Instalar 4 2 2 3 3 2 1 3 

 

 

2.2 REBOMBEO 

Para el riego, desde el depósito, de la superficie a regar se instalará una bomba de 25 c.v. 

según el siguiente: 

 

Cálculo del bombeo:  

Q= 14,4 l/seg 

Altura manométrica: 

  Desnivel:    10,00 m 

  Perdidas en primaria:    11,00 m 

  Pérdidas en secundaria     1,00 m 

  Perdidas en terciarias:      4,00 m 

  Pérdidas en válvulas     4,00 m 

  Presión de servicio:   20,00 m 

  Filtro:       5,00 m 

  Total altura manométrica necesaria:  55,00 m 

 

Potencia absorbida: 21,12 CV 

Potencia a instalar: 25 CV 
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3. EXPLICACION DEL SISTEMA DE RIEGO. 

 

El riego de la ampliación consta de una red de riego por goteo y otra de riego por aspersión. 

 

3.1 RIEGO POR GOTEO. 

El marco del olivar esta previsto a 8 x 6, lo que equivale a 208 olivos /ha. 

Se utilizaran una tubería de polietileno con 1 gotero de 2.28 l/hora cada metro, por lo que 

cada olivo tendrá a su disposición 6 goteros de 2.28 l/hora, lo que supone 13.68 l/hora/olivo. 

El total de la hectárea supone 2.856 l/hora. 

La red de goteo de olivar está dividida en 8 sectores de 6,25 has, aproximadamente, cada 

uno y un caudal de 5 l/seg, estando previsto su funcionamiento en riego de 2 en 2 sectores, 

o sea, utilizando un caudal de 10 l/seg.  

Para este cultivo se utilizaran 16 horas del día, con lo cual cada sector de riego tendrá 4 

horas, lo que supone 54.72 l/olivo/día. 

 

3.2 RIEGO POR ASPERSIÓN 

 
El riego por aspersión tiene las siguientes características:  

- marco: 18 x 12 

- caudal del aspersor: 1.120 l/h. 

- superficie cubierta por el aspersor: 216 m2. 

- Superficie total de riego : 9,8671  Has 

- Nº total posiciones de aspersor: 456 posiciones 

- Pluviometría del aspersor: 5,2 l/m2. 

- Dotación máxima del riego: 41,6  l/m2. 

- Duración máxima postura de riego: 8 horas. 

 

Para este riego se utilizaran 8 horas al día, con una utilización de 14,4 l/seg (46 aspersores) 

cuando no se riega el olivar, y 16  horas de funcionamiento con una utilización de 4,4 l/seg 

(14 aspersores) mientras funciona el riego por goteo del olivar. 
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1 GENERALIDADES. 

 

Para realizar el presente estudio se ha realizado una corriente de ingresos y otra de gastos 

previsibles, comparando la situación actual con la situación futura después de la 

transformación, de tal manera que a partir de ahí se han obtenido unos indicadores de 

rentabilidad. 

 

En el presente estudio no se tendrán en cuenta las subvenciones ya que serán las mismas 

en una situación y otra. 

 

El presente estudio se centra en el cultivo del trigo de secano, como cultivo actual, y olivar 

de riego y trigo de riego, como cultivos futuros después de la inversión. 

 

Se transformarán 59,53 has de trigo secano, en 49,66 has de olivar de riego por goteo, y 

9,86 has de trigo de riego por aspersión 

 

El plazo de amortización o vida útil de la instalación que se ha considerado es de 15 años. 

 

2. TABLAS ECONÓMICAS DE CULTIVOS 

 

Se indican a continuación las tablas de cultivos que inciden en nuestra transformación tanto 

en lo referente a ingresos como a gastos. 

 

2.1 GASTOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN 

trigo secano    
costes anuales por ud de superficie   
    
costes directos uds coste/ud total 
labores preparatorias de 
siembra 3 15 45 
abonado de fondo 1 90 80 
siembra 1 50 40 
tratamiento herbicida 1 15 15 
abono cobertera 1 39 30 
cosecha 1 49 49 
transporte 1 9 9 
   268 
    
costes indirectos   90 
   90 
    
total costes    358 
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trigo regadío     
costes anuales por ud de superficie   
    
costes directos uds coste/ud total 
labores preparatorias de 
siembra 3 15 45 
abonado  1 150 150 
siembra 1 60 60 
tratamiento herbicida 2 15 30 
riego 1 50 50 
cosecha 1 65 65 
transporte 1 12 12 
   412 
    
costes indirectos   111 
   111 
    
total costes    523 

 
 
 
olivar riego  costes por unidad de superficie: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 y sgts 
costes directos           
tratamientos herbicidas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
tratamientos insecticidas 130 140 160 160 160 160 160 160 160 
labores desbrozadora  40 40 40 40 40 40 40 40 40 
abonado  60 90 90 100 100 100 100 100 100 
poda  50 80 80 90 90 90 90 90 90 
riego  60 90 110 120 130 130 130 130 130 
recolección  0 60 360 450 600 770 840 1.020 1.200 
total costes directos  400 560 900 1.020 1.180 1.350 1.420 1.600 1.780 
           
costes indirectos  60 84 135 153 177 203 213 240 267 
total costes indirectos 60 84 135 153 177 203 213 240 267 
           
           
total coste  460 644 1.035 1.173 1.357 1.553 1.633 1.840 2.047 

 
 
2.2  INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN. 
 

Ingresos anuales del trigo secano  

 
 

Los ingresos corresponden a la venta del trigo recolectado. La previsión de cosecha para el 
trigo de secano es de 2.000 Kg/Ha a un precio de 0,18 Euros.  
 

 
El total de ingresos en el caso del trigo de secano es de 360,00 Euros/Ha. 
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Ingresos anuales del trigo de regadío 

 
Los ingresos corresponden a la venta del trigo recolectado. La previsión de cosecha para el 

trigo de regadío es de 4.000 kg/ha a un precio de 0,18 euros/kg.  
 
El total de ingresos en el caso del trigo es de 720 Euros/Ha. 
 

olivar riego  ingresos por unidad de superficie 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y sgts 
           
producción (Kg/Ha)  0 200 1.500 2.500 4.000 5.500 7.000 8.500 10.000 
           
precio (€/Kg)  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
           
ingresos (€/Ha)  0 80 600 1.000 1.600 2.200 2.800 3.400 4.000 

 

 

3. TRANSFORMACIÓN A REALIZAR EN FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ” 

 

Con la ampliación del riego de La finca “Codriales de San José”  se transformarán 59,83 

has de trigo secano, en 50,00 has de olivar de riego por goteo, y 9,83 has de trigo de riego por 

aspersión 

 

3.1 Gastos  e ingresos actuales de la finca. 

 Teniendo en cuenta las tablas de gastos e ingresos de los cultivos  en la situación actual y 

futura de la finca, y teniendo en cuenta la superficie de cada cultivo, se obtienen las siguientes 

tablas:   

gastos 
s. actual s. futura   

Año trigo S.   trigo R olivar R total 
0 
1     21.419,14                5.141,09               23.000,00                 28.141,09     
2     21.419,14                5.141,09               32.200,00                 37.341,09     
3     21.419,14                5.141,09               51.750,00                 56.891,09     
4     21.419,14                5.141,09               58.650,00                 63.791,09     
5     21.419,14                5.141,09               67.850,00                 72.991,09     
6     21.419,14                5.141,09               77.650,00                 82.791,09     
7     21.419,14                5.141,09               83.150,00                 88.291,09     
8     21.419,14                5.141,09               92.000,00                 97.141,09     
9     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     

10     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     
11     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     
12     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     
13     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     
14     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     
15     21.419,14                5.141,09             102.350,00               107.491,09     



 
ANEJO 6. ESTUDIO ECONÓMICO                                                  

   
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RIEGO 

DE LA FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ”. NOVIEMBRE  2023 
 

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L. 
 
 

 

 

 

 

ingresos 
s. actual s. futura 

Año trigo   trigo Olivar riego total 
0 
1       2.153,88                7.077,60                          -                    7.077,60      
2       2.153,88                7.077,60                 4.000,00                 11.077,60      
3       2.153,88                7.077,60               30.000,00                 37.077,60      
4       2.153,88                7.077,60               50.000,00                 57.077,60      
5       2.153,88                7.077,60               80.000,00                 87.077,60      
6       2.153,88                7.077,60             110.000,00               117.077,60      
7       2.153,88                7.077,60             140.000,00               147.077,60      
8       2.153,88                7.077,60             170.000,00               177.077,60      
9       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      

10       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      
11       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      
12       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      
13       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      
14       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      
15       2.153,88                7.077,60             200.000,00               207.077,60      

 

 

   
Flujos de caja Flujo de caja 

Año Dif. Ingresos Dif gastos dif benefico benecio acumulado 

0 0,00 98.675,39   -98.675,39    -98.675,39  
1 4.923,72 6.721,95 -1.798,23 -105.532,79 
2 8.923,72 15.921,95 -6.998,23 -112.531,02 
3 34.923,72 35.471,95 -548,23 -113.079,25 
4 54.923,72 42.371,95 12.551,77 -100.527,48 
5 84.923,72 51.571,95 33.351,77 -67.175,71 
6 114.923,72 61.371,95 53.551,77 -13.623,94 
7 144.923,72 66.871,95 78.051,77 64.427,83 
8 174.923,72 75.721,95 99.201,77 163.629,60 
9 204.923,72 86.071,95 118.851,77 282.481,37 

10 204.923,72 86.071,95 118.851,77 401.333,14 
11 204.923,72 86.071,95 118.851,77 520.184,91 
12 204.923,72 86.071,95 118.851,77 639.036,68 
13 204.923,72 86.071,95 118.851,77 757.888,45 
14 204.923,72 86.071,95 118.851,77 876.740,22 
15 204.923,72 86.071,95 118.851,77 995.591,99 
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4. INVERSIÓN 

 

La inversión total, desembolsada en el momento inicial, supone   98.675,39  €. 

 
 
 
 
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

En base a las anteriores tablas, los indicadores de rentabilidad son: 

 

Considerando una amortización de 15 años: 

 

El resultado es: 

 

. Para un tipo de interés del 6 % 

- VAN del total  490.919  € 

- VAN /Ha: 8.205 € 

- Plazo de recuperación: 7 años. 

- TIR: 27,01 %. 

- IMR total : 589.594,39 € 

- IMR /Ha: 9.854,49 € 
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1. MODULACIÓN DE LOS POZOS. 

 

 El agua necesaria para el riego de la ampliación de riego de la finca se extraerá de 

los pozos nuevos situados en la finca, concretamente en: 

 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

X= 241167 241289 241390 241552 241644 241765 241924 241935 
Y= 4243960 4244150 4244240 4244374 4244549 4244695 4244809 4244843 

         Huso= 30 

 

 Las características de estos pozos son las siguientes: 

 
P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Ø (mm) 180 180 180 180 180 180 2.000 180 
Prof. (m) 57 98 41 59 72 70 8,5 52 
Q (l/seg) 3,50 1,50 1,70 1,50 1,50 1,20 1,00 2,50 
P (c.v.) 4 2 2 3 3 2 1 3 

 

 

 El agua a extraer, por meses, según las necesidades de riego de la superficie a 

ampliar, son las que se muestran en la siguiente tabla: 

 3,50 1,50 1,70 1,50 1,50 1,20 1,00 2,50 Total 
meses P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 (m3/Ha/mes) 
enero 

        
0 

febrero 
        

0 
marzo 9.072 3.888 4.406 3.888 3.888 3.110 1.513 6.480 36.246 
abril 9.072 3.888 4.406 3.888 3.888 3.110 1.510 6.480 36.243 

mayo 6.635 2.843 3.226 2.843 2.843 2.275 1.510 4.739 26.915 
junio 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 
julio 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 

agosto 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 
septiembre 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 

octubre 4.203 1.801 2.042 1.801 1.801 1.441 1.510 3.002 17.603 
noviembre 

        
0 

diciembre 
        

0 
totales 45.795 19.627 22.247 19.627 19.627 15.701 12.083 32.711 187.418 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 8 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJO 7. ESTUDIO BÁSICO DE 
                 SEGURIDAD Y SALUD             
                                      

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RIEGO 
DE LA FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ”. NOVIEMBRE  2023 

 
 

 

 
 

                                                                                          
                                                                                      RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L. 

1. DATOS DEL PROYECTO. 

 

Fecha del proyecto: Noviembre de 2023. 

Nombre de la obra: Proyecto de ampliación de riego.  Finca “Codriales de 

San José”. 

Localización: Término municipal de Higuera de Llerena y Llerena. 

Propietario: Agropecuaria Robina, S.L. 

Autor del proyecto que se previene: Riegos y Proyectos de Extremadura, S.L. 

Plazo de ejecución de las obras: un mes 

Máxima contratación prevista de trabajadores: 3. 

Presupuesto de ejecución material: 98.675,39 Euros. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El objetivo del presente estudio básico de Seguridad y Salud para el Proyecto de ampliación 

 en riego de la Finca “Codriales de San José” es precisar las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra para su realización sin accidentes ni enfermedades profesionales, 

estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de 

construcción de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

Se trata de la instalación de un sistema de riego, con las siguientes unidades de obra: 

movimiento de tierras, red de riego y bombeo 

 

Las obras estarán ubicadas en los términos municipales de Higuera de Llerena y Llerena, y 

su situación queda recogida en el Plano de Situación. 

 

 

4. RIESGOS EXISTENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

A la vista del proceso constructivo previsto y el número de trabajadores, los riesgos 

detectables durante la ejecución de las obras son: 

 

- atropellos, colisiones y vuelcos 

- caídas de materiales, 

- caídas de personas a distinto nivel, 

- caídas de personas al mismo nivel, 
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- cortes, pinchazos y golpes, 

- proyecciones de partículas a los ojos, 

- electrocuciones, 

- los derivados de caídas de tensión por sobrecarga, 

- mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección eléctricos, 

- mal comportamiento de las tomas de tierra, 

- incendios, 

- los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor, lluvia o 

humedad intensos). 

 

Para prevenir los anteriores riesgos, y cualesquiera otro que se pudiera detectar, a 

continuación se definen las protecciones colectivas y personales y las conductas que, con 

carácter de obligatorios, habrán de tenerse y observarse en la obra. 

 

 

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS COLECTIVOS. 

 

Se especifican como específicos para esta obra los siguientes: 

 

1.- Señalización de riesgos: en las distintas zonas y tajos de la obra. Se utilizarán señales 

normalizadas de obra, y en concreto: 

 

- prohibición de paso a personas ajenas, 

- uso obligatorio del casco, 

- cinturón de seguridad, 

- caída de objetos, 

- máquinas en movimiento. 

 

2.- Balizamiento y acotado de tareas: en aquellas zonas de la obra donde se realicen actividades 

con riesgo de caídas de personas, caída de materiales o atropellos de máquinas. En concreto 

se utilizarán: 

 

- lámparas intermitentes, 

- cordones de balizamiento reflectantes, 

- vallas. 

 

3.- Instalaciones eléctricas: La instalación eléctrica provisional de obra se realizará según la 

normativa y reglamentos en vigor, por un instalador autorizado. 
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La selección del cableado será siempre adecuada para la carga eléctrica que ha de 

soportar, los hilos tendrán aislamiento plástico o similar sin defectos apreciables y correcto 

estado de conservación. 

 

El tendido eléctrico se efectuará a una altura mínima de 2 m. en lugares peatonales y de 5 

m. en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 

Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. Se prohibe cualquier otro tipo de empalme. Los empalmes 

definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 

 

Los cuadros eléctricos serán metálicos tipo para intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad, según norma UNE-20324 (armarios IP-54), tendrán la carcasa conectada a tierra y 

tendrán adherida a la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”. Estarán 

dotados de enclavamiento eléctrico de apertura y permanecerán cerrados con llave que estará 

en poder del encargado. La conservación de los cuadros será efectuada por personal 

especializado en ese tipo de trabajos, manteniendo en todo momento el buen estado de uso y 

funcionamiento, desechando aquellos elementos que se hayan deteriorado. 

 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico se efectuarán sobre una banqueta de 

maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con 

seguridad. 

 

Los interruptores se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas 

blindadas y, siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 

4.- Protección contra incendios: Contra la aparición de incendios se establece como  

principio el orden y la limpieza general, de forma que se evitarán los escombros heterogéneos. 

Habrá extintores de incendios portátiles en los tajos más importantes. 

 

Estos medios se entienden para sofocar un conato o fase inicial de un incendio. En 

cualquier caso deberá ser conocido el número de los bomberos que serán avisados de forma 

inmediata. 
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6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES INDIVIDUALES. 

 

En obra se dispondrá del siguiente material para la protección de los trabajadores y 

visitantes: 

 

- Cascos de seguridad, 

- gafas contra impactos, 

- mascarillas autofiltrantes, 

- fajas de protección contra sobre esfuerzos. 

- cinturones de seguridad, 

- mandiles de cuero para trabajos de soldadura, 

- guantes de protección en trabajos de soldadura y de baja tensión, 

- botas de seguridad, 

- trajes de agua para tiempo lluvioso 

 

7. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

Tráfico rodado. 

 

Desde el punto de vista de la prevención de los riesgos derivados de la circulación de 

los vehículos, ha de tenerse en cuenta que las distintas zonas de obras no se encuentran 

afectadas de manera significativa por la circulación de vehículos. 

 

Se debe tener especial precaución en los accesos desde la carretera. 

 

Reconocimientos médicos. 

 

Para todo el personal que empiece a trabajar en obra, se deberá comprobar que los 

trabajadores han pasado el reconocimiento médico previo al trabajo, los ya contratados lo 

habrán pasado en el transcurso del presente año y las nuevas contrataciones antes de su 

filiación. Después de ser reconocidos, se entregará el volante de actitud que se archivará en su 

expediente personal. 

 

Emergencias. 

 

Para curas de primeros auxilios se dispondrá de un botiquín en el centro de trabajo 

(instalaciones provisionales de obra). En caso de accidente los accidentados deberán ser 

trasladados a los siguientes centros asistenciales: 
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Emergencias: El centro asistencial más cercano a la obra. 

Otros accidentes: Se llevará a los accidentados al centro indicado por la MUTUA 

contratada. 

 

El contratista colocará en sitio visible la lista con los teléfonos y direcciones en los 

centros asignados, para garantizar un rápido traslado al centro asistencial que les corresponde y 

para ser utilizado en caso de accidentes leves no urgentes. 

 

Prevención de riesgos de daños a terceros. 

 

Para evitar los riesgos de daños a terceros derivados de la circulación de máquinas y 

vehículos se respetará escrupulosamente las señalizaciones de tráfico en las vías de acceso a 

la obra y se procederá a la señalización de todas las protecciones colectivas que se consideren 

necesarias según las circunstancias particulares de los puntos en los que se estén realizando 

las actuaciones. 

 

Conductas. 

 

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias (extintores, 

motosierras, sopletes, puntales, picas, palancas, etc...) estarán disponibles y no serán utilizados 

en trabajos rutinarios, los encargados y jefes de equipos conocerán su localización y tendrán 

acceso a ellos en las condiciones que se determinen. 

 

Todos los trabajadores serán informados y se les dará por escrito los riesgos 

específicos de su trabajo y las instrucciones de como actuar en caso de emergencia o de 

detección de riesgo. 

 

8. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

 

La obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud estará regulada a lo 

largo de su ejecución por los textos que se citan a continuación: 

 

- Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, 

- R.D. 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 8 de marzo de 1971. 

 

Serán de aplicación, en todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente 

mencionada, las siguientes normas: 

 



ANEJO 7. ESTUDIO BÁSICO DE 
                 SEGURIDAD Y SALUD             
                                      

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RIEGO 
DE LA FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ”. NOVIEMBRE  2023 

 
 

 

 
 

                                                                                          
                                                                                      RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L. 

- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 

de agosto de 1970. 

- Convenio Colectivo del sector de la Construcción y Obras Públicas de Badajoz, 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 

- Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre, por el que se regula la libre 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual, 

- Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el periodo transitorio 

establecido del R.D. 1407/92, 

- Orden de 28 de diciembre de 1994 sobre Equipos de Protección Individual, 

- R.D. 159/1995 del 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en 

el Trabajo-Comunidad Europea. Modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (RDL 

1992-2778 y RDL 1993-663) que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de prevención individual. 

 

Otras disposiciones de aplicación: 

 

- Decreto 2413/73 de 20 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (BOE del 9 de octubre de 1973) y las instrucciones 

complementarias que se desarrollan, con especial aplicación a la 028. 

 

Modificaciones: 

 

Instrucción 028-Instalaciones temporales de obra, 

Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 (BOE del 27 al 31-12-73), 

Aplicación de las instrucciones complementarias. Orden 06-04-74 (BOE 15-04-74), 

Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución del 30-04-74 (BOE 07-05-74), 

Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (BOE 13-01-78), 

Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 e ITC-MI-BT-017. Orden 19-12-77 

(BOE 26-01-78), 

Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-07-81 (BOE 13-08-81), 

Inclusión de las normas UNE que se relacionan en la instrucción complementaria. ITC-

MI-BT-004. Orden 05-06-82 (BOE 12-06-82), 

Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-07-83 (BOE 22-07-83), 

Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 05-04-84 (BOE 04-06-84), 

Adición de un nuevo párrafo al artículo 20 del R.D. 2295/85 de 09-10-85 (BOE 12-12-

85), 

Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-01-88 (BOE 26-01-88), 

Adaptación al progreso técnico de la ITC-MI-BT-026. Orden 26-01-90 (BOE 09-02-90), 

Adaptación al progreso técnico de la ITC-MI-BT-026. Orden 18-07-95 (BOE 28-07-95), 
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Adaptación al progreso técnico de la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-95 (BOE 04-12-95), 

Estatuto de los trabajadores, 

OCCM 1992 Ayuntamiento de obras y trabajos. 

 

Normas de aplicación para aparatos de obras: 

R.D. 2291/85 de noviembre de 1985 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Mantenimiento de los mismos (BOE 11-12-85), 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de Aparatos de 

Elevación y Mantenimiento, referente a Grúas -Torre desmontables para obras, 

aprobada por Orden de 28 de junio de 1998 (BOE 07-07-88) y modificado por Orden de 

16 de abril de 1990 (BOE 24-04-90), 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a carretillas autónomas de manutención, aprobada 

por Orden de 26 de mayo de 1986 (BOE 09-06-89), 

Normas para la instalación y utilización de grúas de obras de construcción, aprobadas 

por Acuerdos Plenarios de 21 de marzo de 1975, de 27 de junio de 1975 y de 28 de 

marzo de 1977, del Ayuntamiento de Madrid, 

R.D 1495/86 de 26 de mayo de 1986 por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (BOE 21-07-86), modificado por el R.D. 830/91 de 24 de 

mayo de 1991 (BOE 31-05-91), 

R.D. 1435/95 de 27 de noviembre de 1992 por el que se aprueba la Aplicación de la 

Directiva del Consejo 89-392-CEE (BOE 11-12-92) relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, 

Reglamentos de Máquinas del R.D. 1436/92 de 27 de noviembre. 

Así mismo, serán de aplicación el resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, 

higiene y medicina en el trabajo que afecten a los trabajos que se han de realizar. 

 

     Mérida, noviembre  de 2023 
 

El Ingeniero Agrónomo     
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Riera Buendía.   
Colegiado nº344    
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1. CONDICIONES DE TIPO GENERAL. 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto la descripción de las condiciones 

generales, técnicas, económicas y legales con arreglo a las cuales se ha de realizar la 

construcción de las obras. Es también objeto de este Pliego la definición y delimitación clara de 

la autoridad, competencia, responsabilidad y obligaciones de las distintas personas naturales o 

jurídicas que intervienen en la construcción de las obras. 

 

El Pliego proporciona una información clara, tanto al cliente como al constructor de las 

calidades de los materiales, instalaciones, aparatos y métodos de construcción que han de 

emplearse en la obra. 

 

1.2. OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO. 

 

 El presente Pliego se aplicará a las obras de construcción comprendidas en el proyecto 

adjunto, que se detallan y definen en los documentos de que consta, y se describen a 

continuación. 

 

 Se aplicará también a las obras secundarias y complementarias que por sus 

características no hayan sido previstas, y que durante el curso de los trabajos se considerasen 

necesarias para la mejor y más completa ejecución de las proyectadas. 

 

1.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 Los documentos de que consta el presente Proyecto son los siguientes: 

 

 1. Memoria y anejos a la memoria. 

 2.- Planos. 

 3.- Pliego de Condiciones Particulares. 

 4.- Mediciones. 

 5.-  Presupuesto. 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Las obras a las que se refiere este Pliego son las que a continuación se relacionan: 

 

 1.- Obras de captación. 

 2.- Instalación de la maquinaria de elevación e impulsión. 
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 3.- Emplazamiento de tuberías de conducción y distribución. 

 4.- Todas las demás obras cuya necesidad pueda ser apreciada durante el periodo de 

construcción de las comprendidas en el proyecto. Estas obras se ejecutarán de 

acuerdo con los planos que se redacten oportunamente. 

 

1.5. APLICACIÓN DEL PLIEGO. 

 

1.5.1. MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 

 

 La Propiedad queda autorizada a su libre y exclusiva iniciativa para reducir o eliminar 

unidades de proyecto, con la consiguiente reducción o eliminación de los importes 

correspondientes, con la única limitación que se establece en el apartado 3.9., sin que por ello 

pueda el contratista hacer reclamación alguna. 

 

 Si fuese necesario realizar trabajos no incluidos en el proyecto, se fijarán previamente 

las condiciones técnicas y económicas para su ejecución. 

 

 Si los trabajos fuesen de ampliación de la obra contratada, los precios a aplicar no serán 

superiores a los que figuran en el presupuesto para las unidades de obra que sean comunes. 

 

 No serán consideradas como mejoras las modificaciones del proyecto objeto de esta 

contrata, que no hayan sido ordenadas expresamente por escrito y firmadas por la Dirección 

Facultativa, en el correspondiente Libro de Ordenes. 

 

 

1.5.2. CONTRADICCIONES Y OMISIONES. 

 

 Todo lo mencionado en alguno de los documentos de que consta el presente proyecto y 

omitido en otros, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos. En caso de 

contradicción entre documentos, prevalecerá la interpretación dada por la Dirección Facultativa, 

debiendo ser aceptada por el contratista. 

 

 Las omisiones o descripciones erróneas de las unidades de obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el 

Proyecto, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la 

obligación de su ejecución, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 

sido completa y correctamente especificados en los Planos, Memoria y Presupuesto. 
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1.5.3. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

 

 El contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los 

documentos del proyecto que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente a la 

Dirección Facultativa sobre cualquier contradicción que pudiera existir. Cualquier demora en los 

plazos de ejecución imputable a contradicciones de este tipo será responsabilidad de la contrata. 

 

 Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas tomadas con 

escala. Los planos a mayor escala deberán referirse a los de menor y en cualquier caso, el 

contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar las obras, ya 

que en caso de no hacerlo, será responsable de cualquier error que hubiese podido evitar de 

haber realizado dicha confrontación. 

 

1.5.4. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

 Las obras comprendidas en el presente Proyecto cumplirán las condiciones exigidas en 

los documentos siguientes, a excepción de lo expresamente modificado en los artículos de este 

Pliego Particular de Condiciones: 

 

 1.- Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 

Estado vigente. 

 2.- Instrucción para el estudio y redacción de proyectos para abastecimiento de agua a 

poblaciones vigente. 

 3.- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua (Orden del M. de Obras Públicas del 28 de julio de 1974, publicada en los 

B.O.E. de los días 2 y 3 de octubre de 1974 y la corrección de errores en el B.O.E. 

del 30 de octubre de 1974). 

 4.- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos vigente. 

 5.- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado vigente. 

 6.- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

vigente. 

 7.- Reglamentos y normas relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes. 

 8.- Reglamentos, normas e instrucciones técnicas relativas a las características, 

suministro, almacenamiento, instalaciones, y utilización de productos petrolíferos 

vigentes. 

 9- Reglamentos, normas e instrucciones técnicas relativas al medio ambiente, la 

contaminación los residuos y el ruido vigentes. 
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2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.1. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN. 

 

 La Dirección Facultativa estará formada, al menos,  por el Director de las obras, que será 

técnico con competencia  y titulación suficiente. 

 

 La misión específica de la Dirección Facultativa es la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras se realicen, con autoridad legal completa e indiscutible sobre personas 

y cosas situadas en las obras y en relación con los trabajos que para la ejecución de las mismas 

se lleven a cabo. 

 

 Por falta de respeto y obediencia a la Dirección Facultativa, por actos que comprometan 

y perturben la marcha de las obras, o por no reunir las condiciones de aptitud suficiente en el 

trabajo, el Contratista tendrá la obligación de permutar o despedir a sus empleados y operarios 

cuando la Dirección lo exija. 

 

2.2. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

 El Contratista quedará obligado a mantener a pie de obra durante el total de la ejecución 

de la misma, y como jefe y responsable de ella, a una persona que le represente y con 

facultades plenas para adoptar cualquier resolución relacionada con la ejecución de la obra o 

con el cumplimiento del contrato, y que posea título universitario que le faculte para ello. Todo el 

personal que intervenga en la obra, se considerará, a todos los efectos, como dependiente del 

Contratista. 

 

 La Dirección Facultativa podrá disponer la suspensión de la obra cuando observe 

cualquier anomalía o considere que no se realice con arreglo a lo proyectado, pudiendo ordenar 

la demolición de la obra mal ejecutada, siendo todos los gastos que se originen por cuenta del 

Contratista. 

 

 El Contratista tendrá en la obra un Libro de Órdenes convenientemente conservado, 

donde la Dirección Facultativa consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, 

debiendo firmar el enterado a continuación de cada orden inserta en el citado libro. 

 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director o sus 

representantes, crea oportuno hacer el constructor, deberá ser formulada por escrito, dentro del 

plazo de quince días después de dictada la orden. 
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 El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Planos, Presupuesto, 

Pliego de Condiciones y demás documentos del Proyecto. Si el Contratista lo solicita, la 

Dirección Facultativa autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas. 

 

 El Contratista prestará a la Dirección Facultativa, o a sus delegados, toda clase de 

facilidades para efectuar replanteos, reconocimientos y mediciones. El Contratista presentará, 

para su aprobación por la Dirección Facultativa, muestras de los materiales y aparatos a 

emplear. Una vez aprobadas las muestras, las cuales quedarán en todo momento en la obra y a 

la disposición de la Dirección Facultativa, los materiales empleados en la obra habrán de 

ajustarse exactamente a ellas. 

 

2.3. REPLANTEOS. 

 

 El Director efectuará la comprobación del replanteo general de las obras, debiendo 

presenciar estas operaciones el constructor o su técnico representante, el cual se hará cargo de 

las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen en el terreno. 

 

 Una vez efectuada, se firmará un Acta de Comprobación de Replanteo, tomándose la 

fecha de la misma como inicio de las obras. 

 

 El Director podrá ordenar, por sí o por persona en quien delegue, cuantos replanteos 

parciales considere necesarios durante el periodo de construcción. 

 

2.4. ENSAYOS. 

 

 El control de calidad de la ejecución será realizado, en caso que se considere 

conveniente, por la empresa de control nombra de común acuerdo por el Director y la Propiedad. 

 

 Los honorarios de la empresa de control serán abonados directamente por la Propiedad. 

 

 El inspector de la empresa de control ostenta la plena representación de Director cuando 

éste así lo decida. 

 

 El constructor dispondrá da su cargo del personal auxiliar necesario para las tomas de 

muestras y su transporte para la realización de los ensayos. 

 

 Sin embargo, si fuese necesario aumentar, a juicio del Director, en número de ensayos 

sobre lo normal en los casos correspondientes o por causas imputables al constructor o sus 

suministradores, los gastos derivados de estos ensayos extras serán a expensas del constructor. 
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  Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no 

tiene otro carácter que el de simplemente antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 

admisión de materiales o de piezas antes de la recepción definitiva, de cualquier forma que se 

realice, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el constructor contrae si las obras 

o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y 

prueba de la recepción. 

 

2.5. MATERIALES, ELEMENTOS DE INSTALACIONES Y APARATOS QUE NO REÚNAN 

LAS CONDICIONES NECESARIAS. 

 

 Cuando los materiales, elementos de instalación y aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en el Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida, o, en fin, cuando la falta de 

prescripciones normales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, el Director dará orden para que a costa del constructor sean reemplazados por otros que 

satisfagan o llenen el objeto a que se destinen. 

 

 Si a los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueran defectuosos pero 

aceptables a juicio del director, se recibirán, pero con la rebaja de precios que él determine, a no 

ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

2.6. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES. 

 

 El constructor queda obligado a construir por su cuenta y desmontar y retirar al fin de las 

obras, todas las instalaciones auxiliares que considere convenientes. 

 

 Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación del director en lo 

que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y en cuanto al aspecto de las mismas. 

 

2.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. 

 

 El constructor deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra el deterioro o 

daño durante el periodo de construcción, y deberá almacenar y proteger contra incendios todos 

los materiales inflamables. 

 En especial se subraya la obligación del cumplimiento por parte del constructor de los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 

 Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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 Salvo que se indique expresamente lo contrario, deberá construir y conservar a su costa 

todos los pasos o caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico, y todos los recursos 

necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras. 

 

 El constructor queda obligado a dejar libre y desembarazadas las vías públicas, 

debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y carruajes durante la 

ejecución de las obras. 

 

 

2.8. RETIRADAS DE MEDIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

 A la terminación de la obra, y dentro del plazo que señale la Dirección de la obra, el 

constructor deberá retirar todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y proceder a la 

limpieza general de la obra. 

 

 Si no procediese así, el cliente, previo aviso y en plazo de treinta días a partir de éste, 

puede mandar hacerlo por cuenta del constructor. 
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3. CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES. 

 

3.1. CONTRATO. 

 

 El adjudicatario de las obras deberá formalizar un contrato privado con la Propiedad a 

cuyo documento ambas partes concederán el mismo valor que si fuese documento público y se 

elevará a igual carácter a petición de cualquiera de las partes, siendo de cuenta del adjudicatario 

los gastos que ello origine. En este caso el cliente recibirá, libre de gastos, una copia notarial y 

autorizada y dos simples, liquidada aquella del Impuesto General sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

3.2. GASTOS E IMPUESTOS. 

 

 Serán de cuenta y cargo del constructor los gastos que originen los anuncios en 

periódicos oficiales o particulares referentes a las obras adjudicadas, así como los de toda clase 

de contribuciones e impuestos de cualquier orden -estatal, provincial o local- que graben la obra 

a ejecutar o su contratación, y los documentos a que ello dé lugar, incluso los notariales si con 

arreglo al artículo anterior se ocasionasen. 

 

3.2. SEGUROS DE LAS OBRAS. 

 

 El constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure la ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá con el valor que 

tengan por contrata los objetos asegurados. 

 

 El importe abonado por la entidad aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre de la propiedad, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y 

a medida que ésta se vaya realizando. 

 

3.3. SUBCONSTRUCTORES O DESTAJISTAS. 

 

 El adjudicatario o constructor podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la 

obra, pero para ello es preciso que previamente obtenga de la dirección de la obra la oportuna 

autorización, para lo cual deberá informar de su intención y de la extensión del los trabajos en 

cuestión a la dirección de la obra. 

 

 La obra que el constructor puede dar a destajo o en subcontrata no podrá exceder del 

veinticinco por ciento del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la dirección de la 

obra. 
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 La dirección está autorizada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista 

por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta 

decisión al constructor, éste deberá tomar las medidas precisas o inmediatas para la rescisión de 

ese destajo o subcontrato. 

 

 En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y/o 

subcontratistas y la propiedad como consecuencia del desarrollo por aquellos de trabajos 

parciales correspondientes al contrato entre el adjudicatario y ella misma, siendo siempre 

responsable el constructor-adjudicatario ante la propiedad de todas las actividades de los 

destajistas y subcontratistas, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este pliego. 

 

3.4. DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 

 El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto, así como en los 

detalles y operaciones indispensables para que la obra quede completamente bien acabada. 

 

 Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo 

mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la dirección facultativa haya examinado y 

reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones 

parciales. 

 

 Para resolver cualquier duda en la interpretación del proyecto, el contratista consultará a 

la dirección facultativa, obligándose a rehacer cuantas unidades de obra no se hubiesen 

realizado con sujeción a lo estipulado. 

 

 Los planos de obra y replanteos se ajustarán a las cotas indicadas en los planos del 

proyecto, prohibiéndose tomar medidas a escala. En caso de que faltara alguna cota, se 

consultará al respecto con la Dirección Facultativa. 

 

 El Contratista cumplirá cualquier orden que reciba de la Dirección Facultativa. No podrá 

transmitir, ceder, traspasar o subarrendar sus obligaciones contractuales sin consentimiento 

previo de la Propiedad, y aún en este caso, seguirá siendo responsable principal y directo frente 

a sus obreros, acreedores y la Propiedad. 

 

 El Contratista cuidará de mantener la debida vigilancia para la protección de todo el 

personal con acceso a las obras, materiales, maquinaria y demás elementos utilizados en las 

mismas. 

 

 El Contratista asumirá, en todo caso, las siguientes responsabilidades: 
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 1.- Daños a personas, animales o cosas, por efecto directo e indirecto de las obras y 

trabajos de su personal o de los vehículos, herramientas y materiales que utilice. A 

dicho efecto quedará en libertad de escoger los medios de señalización, seguridad, 

iluminación, etc. que considere necesarios dentro de las normas y reglamentos 

vigentes. 

 

 2.- Por incumplimiento de sus obligaciones laborales, accidentes de trabajo, leyes 

sociales y, muy especialmente, del Reglamento de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en cuanto se refiere al personal por él utilizado directa o indirectamente 

para el cumplimiento de este contrato. 

 

 3.- De la calidad de los materiales que aporte, de la dosificación aprobada de los 

mismos, y de la correcta aplicación de los métodos de trabajo y, en consecuencia, 

de las repercusiones que las anomalías de los mismos puedan tener en las obras 

realizadas. 

 

 4.- Ante las respectivas autoridades del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio, o de 

otros organismos por incumplimiento de las disposiciones emanadas de los mismos. 

 

 Independientemente de todo lo anteriormente expuesto, el Contratista deberá cumplir 

todo cuanto las leyes establecen a este respecto. 

 

 El Director podrá ordenar en cualquier momento la exclusión de la obra de cualquier 

persona empleada del constructor o de sus destajistas o subcontratistas, sin necesidad de 

justificación alguna. En caso de producirse esta orden, será confirmada por escrito del director al 

Contratista, no obstante, la orden causará efecto desde que se de verbalmente. 

 

 La exclusión a que se refiere el párrafo anterior no supone modificación de la relación 

laboral existente entre el constructor y su empleado, sino simplemente la obligación del 

constructor de emplear ala persona excluida en ocupaciones ajenas a la obra y fuera del recinto 

de la misma, sin que por ello pueda formular reclamación de ningún tipo. 

 

3.5. PROGRAMA CALENDARIO DE LAS OBRAS. 

 El Contratista, antes del comienzo de las obras, entregará a la Dirección Facultativa un 

programa calendario que contendrá el orden general de las realizaciones de los trabajos, así 

como los tiempos estimados para la ejecución. Al ordenar cualquier ampliación o reducción de la 

obra contratada, se fijarán por ambas partes las modificaciones que hayan de introducirse, como 

consecuencia, en los plazos estipulados. Los plazos establecidos para la ejecución han de ser 

escrupulosamente respetados, ocasionando el incumplimiento de los mismos las penalidades 

que más adelante se establecen. 
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 Si por causas imputables a la Propiedad o la Dirección Facultativa, o por motivos de 

fuerza mayor no imputables al Contratista, hubiera retrasos en la terminación total de la obra 

contratada, el Contratista podrá solicitar la ampliación del plazo que crea justificada, aportando al 

mismo tiempo las pruebas o razones en que apoye su petición. 

 

 En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la 

contrata, salvo en aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico, estime 

conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

 Estas órdenes deberán comunicarse precisamente por escrito al contratista, y éste 

vendrá obligado a su estricto cumplimiento, siendo directamente responsable de cualquier daño 

o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 

 

 En el programa citado, el contratista indicará los medios auxiliares que ofrece emplear 

en el desarrollo de las obras. Estos medios quedarán afectados a ellas y, en ningún caso, podrá 

el constructor retirarlos sin autorización de la Dirección de las mismas. 

 

 El plan de construcción debe presentarse antes de transcurrido un mes a partir de la 

fecha de adjudicación de la obra, o quince días después de su replanteo, y los medios auxiliares 

relacionados con él han de ser, como mínimo, los ofrecidos en la propuesta inicial, salvo que la 

dirección de obra estime otra cosa a la vista del plan propuesto. 

 

 La aceptación del plan y relación de medios auxiliares propuestos por el constructor no 

implica exención alguna de responsabilidad para el mismo en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

 

 El constructor aumentará los medios e instalaciones auxiliares, almacenes y personal 

técnico, siempre que la dirección de la obra compruebe que es necesario para el desarrollo de 

las obras en el plazo ofrecido por el constructor. Estos aumentos no podrán ser retirados sin 

autorización escrita de la Dirección de la obra. 

 

 El desarrollo de todas las obras habrá de subordinarse al montaje de las instalaciones 

para cuyo servicio se construyen. Esta circunstancia ya se tiene en cuenta al establecer los 

plazos de cada obra, por lo cual, en ningún caso puede ser causa de concesión de prórroga las 

interferencias que en el curso de la obra pueda originar el montaje. 

 

 Sobre el plazo de ejecución pactado se establece, si el mismo es sobrepasado, una 

penalidad del 2% mensual sobre el presupuesto total de ejecución por contrata de las obras. 
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3.6. RETENCIONES POR RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN. 

 

 Los retrasos sobre el programa previsto durante el plazo de ejecución de la obra tendrán 

como sanción económica, para cada mes, la retención por la propiedad con abono a una cuenta 

especial denominada "Retenciones" del cincuenta por ciento de la diferencia entre el noventa por 

ciento de la obra que hasta ese mes debería haberse ejecutado y la que realmente se haya 

ejecutado. No obstante, si el constructor, en meses sucesivos realizase obra por un valor 

superior al establecido en el plan de trabajo para esos meses, tendrá derecho a recuperar de la 

cuenta "Retenciones" la parte proporcional que le corresponda. 

 

 Cuando se alcance el plazo total previsto para la ejecución de la obra con un saldo 

acreedor en la cuenta de "Retenciones", quedará este bloqueado a disposición de la propiedad 

para responder de las posibles multas o mayor coste de la terminación de la obra. En el 

momento de la total liquidación y terminación de la obra contratada, se procederá a girar una 

liquidación al constructor, abonándosele el saldo acreedor si lo hubiere o exigiéndolo el deudor si 

así resultase. 

 

3.7. MODIFICACIONES AL PROYECTO. 

 

 El director podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, modificaciones que sean precisas para la normal construcción de estas, aunque no se 

hayan previsto en el Proyecto, y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 

disminución y aún, supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto, o 

sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el 

contrato, con el conocimiento previo de la Propiedad. 

 

 Todas estas modificaciones serán obligatorias para el constructor siempre que, a los 

precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el presupuesto de adjudicación en más 

de un veinticinco por ciento, tanto por exceso como por defecto. 

 

 En este caso el constructor no tendrá derecho a ninguna variación en los precios ni a 

indemnizaciones de ningún género por supuestos perjuicios que le pueda causar la modificación 

en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

 

 

3.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
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 Los precios de las unidades de obra, así como de los materiales o mano de obra de 

trabajos que no figuren entre los contratados, pero sean necesarios para la buena ejecución de 

la obra, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, siendo 

condición necesaria la aprobación de estos precios antes de proceder a la ejecución de las 

unidades de obra correspondientes, por la Propiedad, que dará su conformidad por escrito. 

 

 Los precios se fijarán por analogía con las unidades de obra contratadas y/o utilizando 

las tablas de rendimientos del convenio de la construcción vigente. En caso de no llegar a un 

acuerdo con el precio ofertado, la Propiedad se reserva el derecho de contratar con un tercero 

dicha unidad de obra. 

 

 Si por cualquier causa, las unidades de obra hubieran sido ejecutadas antes de fijar el 

precio de común acuerdo, el contratista estará obligado a conformarse con el precio que para las 

mismas señale la dirección facultativa. 

 

3.9. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 

 

 Para el pago al contratista de las obras ejecutadas por administración que hayan sido 

ordenadas por la dirección facultativa, deberá el contratista llevar en la obra partes diarios en los 

que, con la conformidad de la dirección, se anotarán las cantidades y clases de materiales 

empleados, así como los jornales devengados por este concepto. 

 

 El importe total de la relación valorada de los comprobantes diarios se incrementará con 

los tantos por cientos correspondientes a gastos generales, beneficio industrial e I.V.A. 

 

3.10. DAÑOS Y RETRASOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 

 

 El constructor no tendrá en ningún caso derecho a indemnización alguna, por parte de la 

Propiedad, en los casos de daño por causas de fuerza mayor ocasionados a su personal, 

materiales, medios y elementos de su propiedad existentes en la obra. Los daños debidos a 

causa de fuerza mayor en la obra ya realizada serán reparados a costa de la propiedad, salvo en 

los casos en que fueran causados por falta de precaución en el constructor, en cuyo caso los 

pagará éste. 

 

 En todo caso, los casos de fuerza mayor entrañarán prórroga del plazo de ejecución en 

cuantía que será fijada por el Director, después de oír al constructor. 

 

 Se interpretarán como casos de fuerza mayor exclusivamente los siguientes: 

 

 1.- Las grandes inundaciones, cuando no sean habituales en el terreno en el que se 

ejecutan las obras, y en el proyecto de ésta no se hayan previsto su existencia. 
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 2.- Las avenidas de los ríos u otras corrientes, cuando ocurran fuera de la época en la 

que habitualmente se verifican, y no haya precedido, con tiempo bastante para 

prevenir sus efectos, indicios que las haga presumibles o cuando verificándose en 

época y circunstancias en que son habituales, excedan notablemente a las más 

grandes conocidas. 

 3.- Los incendios ocasionados por la electricidad. 

 4.- Las epidemias. 

 5.- Los vientos con intensidad desconocida en la zona. 

 6.- Los terremotos. 

 7.- Los hundimientos y corrimientos del terreno en que se asientan las obras, siempre 

que no sean atribuibles a maniobras equivocadas o peligrosas del constructor. 

 8.- Los robos tumultuosos. 

 9.- Las demoliciones violentas. 

 10.- En general, todos aquellos accidentes extraordinarios cuyos efectos son en todo 

punto imprevisibles. 

 11.- En particular se considerará causa de fuerza mayor la imposibilidad de dar 

comienzo a las obras por causas atribuidas al cliente. 

 

3.11. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS. 

 

 Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las 

pruebas y ensayos que mande el director. 

 

 Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se 

levantará un acta que firmarán el constructor y la dirección de la obra. 

 

 Si los resultados no fuesen satisfactorios y no procediese recibir las obras, se concederá 

al constructor un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas, transcurrido el cual 

deberá procederse a un nuevo reconocimiento y a pruebas y ensayos si la dirección de la obra lo 

estima necesario, para llevar a cabo la recepción provisional. 

 

 Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, se dará por 

rescindido el contrato con pérdida de fianza y garantía si las hubiera. 

 

3.12. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 

 

 De un modo análogo al indicado para la recepción provisional se procederá para la 

recepción definitiva, la cual tendrá lugar una vez transcurrido el plazo de garantía. 
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 En caso de que sea preciso señalar un plazo para subsanar los defectos que se hallen, 

no tendrá derecho el constructor a cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de 

garantía, debiendo continuar encargado de la conservación de las obras durante esa ampliación. 

 

3.13. PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de firma del acta de recepción 

provisional, siendo por cuenta del constructor, durante ese plazo, la conservación y reparación 

de las obras, así como todos los desperfectos que pudieran producirse y no fueran debidos al 

mal uso. 

 

3.14. DAÑOS A TERCEROS. 

 

 El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran tanto en las obras como en las fincas o vías públicas colindantes. Será por tanto 

de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere 

lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de 

las obras. 

 

3.15. POLICÍA DE OBRA. 

 

 Serán de cuenta del contratista el vallado y policía del solar, cuidando la conservación de 

sus líneas de lindero y vigilando que por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiere, 

no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad, y no permitiendo 

acceso a las obra a ninguna persona sin el permiso dado conjuntamente por el representante de 

la Propiedad y la Dirección Facultativa. 

 

 Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 

de la Dirección Facultativa. 

 

3.16. ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

 En casos de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los 

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá en lo dispuesto a estos efectos 

en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que 

por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidad en cualquier 

aspecto. 

 

 El Contratista queda obligado a tomar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar en lo posible accidentes a trabajadores o 

viandantes en todos los lugares peligrosos de las obras. 
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 De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo 

legislado sobre la materia o prescrito por la dirección facultativa, pudieran acaecer o sobrevenir, 

será éste el único responsable, ya que se considera que en los precios contratados, están 

incluidos todos los gastos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

 

3.17. HALLAZGOS. 

 

 La propiedad se reserva la posesión de antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus 

terrenos. 

 

 El contratista deberá emplear para extraerlos todas las precauciones que se le indiquen 

por la Dirección Facultativa, abonando la Propiedad al Contratista el exceso de obras o gastos 

especiales que estos trabajos ocasionaren. 

 

3.18. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

 En la oferta económica que el contratista formule habrá de figurar necesariamente un 

presupuesto detallado en el que se especifiquen los precios asignados para cada una de las 

unidades de obra incluidas en la Memoria, Presupuesto y Planos, y deberá incluir, así mismo, la 

descomposición de precios del total de las partidas. 

 

 El Contratista no podrá alegar desconocimiento de la interpretación o de la definición de 

las unidades de obra, o de las características del medio y condiciones de trabajo para solicitar un 

aumento de precios, ya que, previamente a la oferta, deberá de haber pedido cuantas 

aclaraciones estime pertinentes sobre la obra y su ubicación, para que pueda hacer sobre el 

terreno el estudio que estime conveniente. 

 

3.19. CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

  Las obras serán medidas mensualmente sobre las partes ejecutadas con arreglo al 

proyecto, modificaciones posteriores, y órdenes de la Dirección de obra. 

 

 Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones 

mensuales, en las cuales se abonará al ciento por ciento la obra ejecutada y el sesenta por 

ciento de los acopios existentes a pie de obra, si así queda acordado en contrato. 

 

 Todos los abonos que se efectúen, tanto de obra ejecutada como de acopios, o 

cualesquiera otros, lo son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen aprobación y 

recepción de las obras que comprenden, ni relevan al constructor de la obligación que tiene de 
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asegurar en todo caso los acopios de materiales y conservarlos por su cuenta y riesgo, 

reponiendo los que sean destruidos en cualquier caso. 

 

 Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la que se abonarán las 

certificaciones, descontando el importe de los cargos que el cliente tenga con el constructor. 

Dichas liquidaciones serán visadas por los colegios profesionales correspondientes. 

 

3.20. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE. 

 

 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero 

aceptable a juicio de la Dirección de obra, ésta determinará el precio o partida de abono después 

de oír al constructor, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra o rehacerla con a reglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

3.21. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Una vez efectuada la recepción se procederá a la medición general de las obras, que ha 

de servir de base para la valoración de las mismas. 

 

 La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción 

definitiva, saldando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el 

importe de las reparaciones u obras de conservación que haya habido necesidad de efectuar 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el constructor no las haya efectuado por su 

cuenta. 

 

3.22. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

 

 Se considerarán causas suficientes de rescisión la muerte, incapacitación o quiebra del 

contratista. 

 

 Si a juicio de la dirección facultativa, no tuviere el contratista el número de obreros o 

medios suficientes para la ejecución de las obras con el esmero exigido, y en el plazo señalado, 

se le comunicará por escrito para que imprima más actividad y calidad al trabajo. Si pasado un 

mes de la comunicación no se observase mejora en la marcha de las obras, podrá declarase la 

rescisión del contrato. 

 

 La propiedad queda facultada para adjudicar las obras a otro contratista cuando a juicio 

de la dirección facultativa y previa audiencia del contratista, resulte que éste no dispone de los 

medios suficientes para llevar a efecto el trabajo en las debidas condiciones. 
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 Supuesto que la propiedad hubiera decidido rescindir el contrato, tal acuerdo tendrá 

efecto ejecutivo que le permitirá hacerse cargo inmediatamente de las obras, cualesquiera que 

fuesen los derechos o acciones que invoque el contratista. A tal efecto, se levantará acta en 

presencia del contratista o, en su defecto, autorizada por notario público. 

 

 La propiedad podrá dar también por resulto el contrato en caso de abandono de las obra 

por el contratista o inobservancia de las disposiciones que dicte la Dirección facultativa en virtud 

de las facultades legales que le asignan las disposiciones vigentes. 

 La rescisión del contrato se hará en todo caso con pérdida de las retenciones y sin más 

derecho por parte del contratista que el abono de las obras ejecutadas disminuido en dichas 

retenciones. 

 

 No podrá el contratista, so pena de rescisión del contrato con pérdida de las retenciones, 

transmitir, ceder, transportar o subarrendar todo o parte de sus obligaciones contractuales, 

considerándose en todo momento al contratista como responsable principal y directo frente a los 

obreros, acreedores y la propiedad. 

 

 En caso de rescisión del contrato, la propiedad podrá utilizar los materiales, máquinas y 

herramientas que se hallen en la obra hasta la terminación de la misma, abonando al contratista 

el valor de los materiales de su propiedad que utilice, y el cuatro por diez mil mensual del valor 

convenido para maquinaria y herramientas en concepto de indemnización por natural desgaste. 

 Le serán devueltas al contratista al terminar el periodo de vigencia del contrato. 

 

 Iguales normas se seguirán si el contratista rescindiese por su sola voluntad el contrato, 

en cuyo caso deberá comunicarlo por escrito con dos meses de antelación como mínimo. 

 

 Así mismo, procederá la resolución del contrato con pérdida de fianza y de garantía 

suplementaria, si las hubiere, en los siguientes casos: 

 

 1.- Si el constructor se negase a firmar el contrato a que se refiere el apartado 3.1 

dentro del plazo de treinta días a partir de la comunicación por escrito de la 

adjudicación. 

 

 2.- Cuando no se haya efectuado el montaje de medios auxiliares en los plazos 

previstos. 

 

 3.- Cuando en un periodo de tres meses consecutivos y considerados conjuntamente, a 

partir del segundo mes inclusive, no se alcanzase un ritmo de ejecución del 

cincuenta por ciento del programa total aprobado para ejecutar en estos tres meses. 
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 4.- Cuando se cumpla el plazo de ejecución faltando para terminar la obra más del 

veinte por ciento de su totalidad. La existencia de multas por retraso sobre aquel 

plazo no implica obligatoriedad de la propiedad a su prolongación mediante la 

aplicación de las mismas, y será potestativo de la propiedad la elección entre la 

rescisión o continuidad del contrato. 

 

 5.- El constructor podrá rescindir el contrato sin pérdida de fianza si la obra no pudiera 

ser comenzada dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de firma del 

contrato, por causas directamente imputables a la propiedad. 

 

 6.- También podrá rescindir el constructor el contrato sin pérdida de fianza si la 

variación de presupuesto a que se refiere el apartado 3.7 alterase el de adjudicación 

en más del veinticinco por ciento. 

 

 

3.23. ARBITRAJE OBLIGATORIO. 

 

 Ambas partes, propiedad y contratista, se comprometen a someterse en sus diferencias 

al arbitraje de amigables componedores designados, uno de ellos por la Propiedad, otro por la 

Contrata y tres peritos por el colegio oficial correspondiente, uno de los cuales será 

forzosamente miembro de la Dirección Facultativa. 

 

3.24. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

 En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el procedimiento de arbitraje, ambas 

partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que puedan surgir como 

derivadas del contrato a las autoridades y tribunales administrativos con arreglo a la legislación 

vigente, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra o donde se indique 

al respecto en el contrato. 
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4. CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

4.1. ESPECIFICACIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

 

 Los materiales cumplirán las condiciones que para los mismos se especifican en los 

diferentes documentos de este proyecto. 

 

 En general serán preferibles aquellos materiales que vengan avalados por un documento 

de idoneidad técnica emitido por organización técnica reconocida, o marca de calidad. 

 

 Los materiales deberán cumplir las condiciones que a tal efecto quedan impuestas por 

normas o reglamentos de obligado cumplimiento, siendo obligación del constructor el ajuste a tal 

precepto. El Director de obra podrá obligar a sustituir un material si se comprueba que el mismo 

no cumple tal condición, siendo a cargo del constructor todos los gastos que se devenguen por 

tal circunstancia. 

 

 En general, los materiales serán acordes con las normas, tanto nacionales como 

extranjeras, citándose como referencia: 

 

 - Instrucción EHE, 

 - Normas UNE, 

 - Normas MV, 

 - Normas ASTM, 

 - Normas DIN, 

 - Normas AFNOR. 

 

 Se entiende que las condiciones impuestas a los materiales son independientes del nivel 

de control de calidad de aceptación que para los mismos se establece en la parte de 

Especificaciones de Control de este Pliego, siendo responsabilidad del constructor la utilización 

de materiales acordes con las calidades exigidas. 

 

 Será obligación del constructor el comunicar a sus suministradores las exigencias que 

son marcadas sobre los materiales, recomendándose que, previamente al empleo de un 

determinado material, se solicite informe sobre el mismo a la Dirección de obra y organización de 

control si la hubiere. 

 

 A continuación se acompaña una relación de materiales con especificación de la norma 

que deben cumplir y de especificaciones sobre el control de calidad, teniendo dicha relación 

carácter no limitativo frente a las condiciones generales antes impuestas. 

 

4.1.1. CONDUCCIONES. 
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 Las tuberías metálicas para conducciones cumplirán cuantas especificaciones contiene 

el pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua vigente. 

 

 Será conocida la procedencia de todos los materiales siderúrgicos a utilizar en la obra y 

en la fabricación o señales que indiquen claramente su origen. El director podrá rechazar 

aquellas partidas cuya procedencia sea dudosa o no ofrezca garantías sobre su calidad. 

 

 Estarán constituidas por aceros comunes al carbono de calidad corriente, fabricado por 

cualquiera de los procedimientos usuales: Bessemer, Thomas, Martin-Siemens, etc. con 

composición normal, y cumplirán las normas UNE correspondientes. 

 

 Las características mecánicas de los aceros estarán dentro de los límites siguientes: 

 

 FR   =  35-45 kg/m2 

 A%   =  22-25% 

 Dureza Brinell =  100-120 

 

 Las tuberías tendrán características geométricas precisas, sin deformaciones, 

abolladuras, pliegues o rallados. Tampoco deberán presentar áreas de corrosión, siendo solo 

admisibles aquellas oxidaciones superficiales que no tengan incidencia en la prescripción de los 

espesores. 

 

 Las tuberías de PVC que se utilicen habrán de ser nuevas y deberán llevar nítidamente 

impresas la marca y marchamo de control de calidad, su diámetro exterior y es espesor de la 

pared, la presión nominal de trabajo, la norma por la que se rigen y la fecha de fabricación. 

 

 Asimismo, deberán presentar un aspecto limpio y brillante, sin golpes, abolladuras o 

arañazos. Durante el transporte y el periodo de almacenaje previos al montaje los tubos deberán 

permanecer empaquetados sobre rastreles de madera debidamente flejados, en montones que 

no sobrepasen la altura de 1,50 m. Los flejes deberán ser de cuerdas u otros tejidos no 

cortantes, debiendo evitarse la utilización de cables, alambres o cintas metálicas. El acopio 

deberá hacerse en local cubierto de la acción directa de la lluvia y el sol. 

 

 

4.1.2. MORTEROS Y HORMIGONES. 

 

 La ejecución de los morteros y hormigones se atendrá a las normas vigentes del 

Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente para obras de hormigón tanto en 

las características de sus elementos como en las prescripciones para su confección y puesta en 

obra. 
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 El cemento Portland cumplirá lo previsto en el pliego de condiciones para la recepción de 

dicho aglomerante vigente en el Ministerio de Fomento. 

 

4.1.3. PIEZAS ESPECIALES. 

 

 La forma y dimensiones de las piezas especiales serán las que se marcan como 

normales y corrientes en los catálogos de casas especializadas en su construcción y de 

suficiente garantía a juicio del director de las obras. Dichas piezas, además, cumplirán, en lo que 

sean aplicables, las condiciones que se han especificado para las tuberías proyectadas. 

 

 El contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el director de 

las obras. 

 

4.1.4. VÁLVULAS. 

 

 Las válvulas o llaves de paso deben ajustarse al modelo que se proyecta. 

 

  La parte que sea de fundición deber ser de metal homogéneo gris, de grano fino e igual, 

libre de burbujas y sin defecto de ninguna clase. Los tornillos y tuercas serán de hierro fundido 

de la mejor clase, las roscas cortadas con limpieza, los husillos, tuercas interiores, anillas de las 

compuertas y asientos de las mismas, sobre la caja de bronce, compuestas de ochenta y seis 

partes de cobre, diez de estaño y cuatro de cinc, perfectamente fundido, libre de poros y 

burbujas, sin cuerpos extraños de ninguna clase. Resistirán la presión de proyecto sin que se 

produzca ninguna fuga de agua ni se observe nada anormal. 

 

4.1.5. RELLENO DE LA EXCAVACIÓN. 

 

 No se admitirán para el relleno de la excavación en zanja sobre las tuberías los fangos, 

raíces, tierras yesosas, no las tierras que contengan  materia orgánica. 

 

4.1.6. EXAMEN DE PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

 

 Serán por cuenta del contratista la ejecución de cuantas pruebas de resistencia e 

impermeabilidad juzgue necesarias la dirección facultativa, en garantía del comportamiento de 

los materiales. 

 

 Estas pruebas se realizarán una vez efectuado el montaje. No tendrán valor al efecto, 

por tanto, los certificados de fábrica aportados por el constructor. 

 

4.1.7. OTROS MATERIALES. 
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 Los demás materiales que entren en la obra serán de la mejor calidad entre los de su 

clase, en armonía con las aplicaciones que vayan a recibir. 

 

4.2. ESPECIFICACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN. 

 

 El constructor deberá ajustar los procesos de ejecución de las diferentes unidades de 

obra, a fin de que se logren las calidades especificadas. 

 

 En general, los procesos constructivos se ajustarán a las especificaciones que a 

continuación se relacionan. Para las unidades no especificadas convenientemente, serán de  

aplicación preferente los documentos siguientes: 

 

 - Instrucción EHE. 

 - Normas Tecnológicas NTE. 

 - PIET. 

 - Normas MV. 

 - Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y         

puentes. 

 

4.2.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS. 

 

 Para ellas será de aplicación las prescripciones contenidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de 

Fomento. 

 

4.2.2. CONDUCCIONES. 

 

 Serán de aplicación las normas NTE e ISS correspondientes. 

 

  De cualquier manera, las canalizaciones realizadas en PVC se instalarán en zanjas con 

fondos limpios de elementos gruesos y exentos de resaltes o irregularidades, para lo cual 

deberán descansar siempre sobre un lecho de arena de río o de tierras arenosas seleccionadas. 

El espesor de dicho lecho arenoso será del orden de los 10 cm. 

 

 La tubería deberá tenderse en la zanja en forma serpenteante a fin de evitar los efectos 

de posibles dilataciones y contracciones. El pegado de los diferentes tramos se deberá hacer 

tras una completa limpieza de las partes a unir, utilizando el limpiador adecuado. El adhesivo se 

aplicará en la cantidad exacta para evitar que un exceso de éste se derrame fuera de las juntas, 

provocando el debilitamiento de la pared del tubo. 
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 Tras el tendido y pegado de la tubería, se cubrirá con nuevo aporte de material arenoso 

exento de piedras y otros elementos gruesos, cuidando que la tubería quede bien asentada y 

cubierta en toda su longitud. 

 

 Todos los accesorios, tes, codos, válvulas, bridas, reducciones, etc. deberán anclarse 

con hormigón en masa. En el relleno de las zanjas se evitará que éste golpee directamente 

sobre la tubería por lo que se aconseja que la primera fase del tapado sea manual y se utilice 

material de las paredes de la zanja, al menos hasta 30 cms. por encima de la generatriz superior 

de la tubería. El resto del relleno podrá hacerse con medios mecánicos y utilizando el material 

excavado, en tanto éste no contenga elementos gruesos importantes. 

 

 Se probará la instalación sometiendo a los diferentes tramos del recorrido a una presión 

hidráulica de 1,4 veces la de servicio, y comprobando que durante 30 minutos la presión no 

descienda en más de %P/5, siendo P la citada presión de prueba. Se comprobarán, asimismo, la 

impermeabilidad de las uniones, a cuyo fin permanecerán sin tapar hasta el término del ensayo. 

La prueba prescrita y las reparaciones a que diera lugar serán por cuenta del contratista. 
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5. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

 

5.1. BASES DE LA VALORACIÓN. 

 

 

 Servirá de base de valoración de las obras ejecutadas las mediciones que se hagan de 

las mismas al precio unitario. 

 

 Por tanto, el constructor deberá conformar el estudio de sus precios unitarios a las 

formas de medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas 

corresponden con las normas de medición que se relacionan. 

 

 En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su 

oferta de las aclaraciones precisas, que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio 

asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada es para la unidad de obra 

correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 

 

 Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese 

quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a 

pliegos de condiciones de carácter general, debiéndose aceptar por el constructor, en forma 

inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el director de obra. 

 

 

5.2. UNIDADES DE MEDIDA. 

 

 Las excavaciones se abonarán por los metros cúbicos que midan en los perfiles. De 

igual manera se abonarán los terraplenes y rellenos debidamente consolidados. 

 

 Las tuberías se abonarán por metro lineal, y en su precio irán incluidos: la construcción y 

prueba en taller, transporte a obra, colocación en zanja, alineación y nivelación, construcción, 

hormigonado, incluso encofrado, de las juntas o manguitos, construcción de todos los anclajes 

necesarios de hormigón en masa, tanto para pruebas como definitivos, en cambios de 

direcciones, tanto horizontales como verticales, construcción de solera también de hormigón en 

masa. 
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 Todas las piezas especiales necesarias, como tes, bridas, tornillos, juntas, etc., así como 

todas cuantas pruebas sean necesarias hasta dejar la tubería completamente instalada y en 

servicio a plena satisfacción, se abonarán de acuerdo con el cuadro de precios de este proyecto. 

 

 

 

      Mérida, Noviembre  de 2023 

                    

 

 

 

Fdo: Manuel Riera Buendía. 
 Ingeniero Agrónomo.  
Colegiado nº 344.  
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                                           MEDICIONES

CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Concepto Uds Total

1.1 Metro lineal de apertura y cierre de
zanja de 1,30 metros de
profundidad y 0,6 metros de
ancho 

Zona de pozos a depósito 1.390
Tramo Depósito - A 320
Tramo  A - V1 150

Tramo V1 - V3 350
Tramo V3 - B 200
Tramo B - V6 70
Tramo V6 - V8 400
Tramo B - V5A 100
Tramo V5A - V7A 200
Tramo A - C 100
Tramo Depósito - D 270
Secundaria 7 y 8 izquierda 200
Secundaria 7A 400

Total 4.150

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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CAPÍTULO II. RED DE RIEGO.

Concepto Uds Total

2.1 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 125
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Tramo Depósito - T3 200
Tramo Depósito - A 320
Tramo A - V1 150
Tramo V1 - V3 350
Tramo V3 - B 200
Tramo B - V6 70
Tramo A - C 100
Tramo Depósito - D 270

Total 1.660

2.2 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 110
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Tramo T3 - T4 200
Tramo T4 - T5 130
Tramo V6 -V8 400

Total 730

2.3 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 90
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Tramo T5 - T6 200
Tramo T6 - T7 180
Tramo B -V5A 100

Total 480

2.4 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 75
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Tramo T7 - T8 180
Tramo T8 - T9 150

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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Concepto Uds Total
Total 330

2.5 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 63
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Red secundaria 3.460
Tramo V5A - V7A 200
Tramo T3 - P3 10
Tramo T4 - P4 10
Tramo T5 - P5 10
Tramo T6 - P6 50
Tramo T7 - P7 10
Tramo T8 - P8 10
Tramo T9 - P9 40
Tramo T9 - P10 10

Total 3.810

2.6 Tubería de polietileno de 16 mm con
gotero integrado autocompensante de
2,28 l/h cada metro 62.000

Total 62.000

2.7 Unidad de salida de aspersion con
válvulas de esfera toalmente instalada. 22

Total 22

2.8 Unidad de arquillo con 2 vávulas
hidraulicas y ventosas 4

Total 4

2.9 Unidad de arquillo con 1 vávula
hidraulica y ventosa 2

Total 2

2.10 Unidad de filtro de malla de 6"
automático 1

Total 1

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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CAPÍTULO III. BOMBEO

Concepto Uds Total

3.1 Unidad de bomba de 25 CV
de potencia con capacidad
para elevar 14,4 l/seg a 55
m.c.a., incluyendo bancada y
montaje

1
Total 1

3.2 Unidad de bomba sumergible
de 4 CV de potencia con
capacidad para elevar 3,8
l/seg a 50 m.c.a., incluyendo
montaje 1
Total 1

3.3 Unidad de bomba sumergible
de 3 CV de potencia con
capacidad para elevar 2,5
l/seg a 50 m.c.a., incluyendo
montaje 3
Total 3

3.4 Unidad de bomba sumergible
de 2 CV de potencia con
capacidad para elevar 1,7
l/seg a 50 m.c.a., incluyendo
montaje 3
Total 3

3.5 Unidad de bomba sumergible
de 1 CV de potencia con
capacidad para elevar 1 l/seg
a 50 m.c.a., incluyendo
montaje 1
Total 1

3.6 Unidad de contador de 2"
totalmete instalado 1
Total 1

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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Concepto Uds Total

3.7 Unidad de contador de 1,5"
totalmete instalado 5
Total 5

3.8 Unidad de contador de 1,25"
totalmete instalado 1
Total 1

3.9 Unidad de contador de 1"
totalmete instalado 1
Total 1

3.10 Metro lineal de cable de linea
de alimentacion de pozo en
aluminio de diversos
diámetros incluida caja de
derivación y cinta de
señaliazación 1.500
Total 1.500

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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CAPÍTULO IV. SEGURIDAD Y SALUD

Concepto Uds Total

4.1 Alquiler caseta almacén de 

10,40 m2 1 1

4.2 Reconocimiento médico 
básico I 3 3

4.3 Señal triangular con soporte 2 2

4.4 Señal circular con soporte 2 2

4.5 Placa de señalización de 
riesgo 2 2

4.6 Cinta de balizamiento bicolor 
de 8 cm 300 300

4.7 Baliza luminosa intermitente 2 2

4.8 Casco de seguridad 3 3

4.9 Pantalla casco de seguridad 
para soldar 1 1

4.10 Gafas antipolvo 3 3

4.11 Semi máscara antipolvo con 
un filtro 3 3

4.12 Mono de trabajo 3 3

4.13 Par de botas de agua 3 3

4.14 Par de botas con punteras de 
metal 3 3

4.15 Costo mensual de formación 
de Seguridad y Salud 1 1

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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CAPÍTULO V: IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS

Concepto Uds Total

5.1 Has de subsolado con tractor de
150 cv

49,6600

Total 49,6600

5.2 Has de trator de 120 cv con
gradas de disco

49,6600

Total 49,6600

5.3 Has de tractor de 120 cv con pase
de cultivador de 17 brazos

99,3200

Total 99,3200

5.4 Has de tractor de 90 cv y remolque 
para reparto

49,6600

Total 49,6600

5.5 Planta de olivo de 90 cm de altura
con bolsa de 1 litro, Incluido
transporte 10.330

Total 10.330

5.6 Tutor de castaño de 40 x 40 y 1,50
metros de altura, Incluido
transporte 10.330

Total 10.330

5.7 Protector de color verde de 40 cm,
Incluido transporte

10.330

Total 10.330

5.8 Has de mano de obra de apertura
de hoyo, reparto de material,
plantación de olivo, instalación de
tutor, protector y atado 49,6631

Total 49,6631

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Precios que se asignan a las unidades de obra del proyecto

Los precios designados en letra en este cuadro son los que sirven de base al contrato y serán los que se
tendrán en cuenta para la valoración de la obra. Cualquier contradicción entre este cuadro y el número dos se
resolverá aplicando los precios del cuadro número uno.

Núm. de
orden Unidad de obra Precio en letra

Precio en cifras.
Euros

1.1 Metro lineal de apertura y cierre de zanja de
1,30 metros de profundidad y 0,6 metros de
ancho Un euro con diez céntimos 1,10

2.1 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 125 y 6
A, incluida p.p de accesorios y montaje Tres euros con treinta y

ocho céntimos 3,38

2.2 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 110 y 6
A, incluida p.p de accesorios y montaje Dos euros con cincuenta y

nueve céntimos 2,59

2.3 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 90 y 6 A,
incluida p.p de accesorios y montaje Dos euros con veintiocho

céntimos 2,28

2.4 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 75 y 6 A,
incluida p.p de accesorios y montaje Un euro con cincuenta y

nueve céntimos 1,59

2.5 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 63 y 6 A,
incluida p.p de accesorios y montaje 

Un euro con dieciséis
céntimos 1,16

2.6 Tubería de polietileno de 16 mm con gotero
integrado autocompensante de 2,28 l/h cada
metro Dieciséis céntimos 0,16

2.7 Unidad de salida de aspersion con válvulas de
esfera toalmente instalada. Ciento ochenta euros 180,00

2.8 Unidad de arquillo con 2 vávulas hidraulicas y
ventosas Quinientos euros 500,00

2.9 Unidad de arquillo con 1 vávula hidraulica y
ventosa Trescientos cincuenta euros 350,00

2.10 Unidad de filtro de malla de 6" automático Cuatro mil novecientos
euros 4.900,00
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Núm. de
orden Unidad de obra Precio en letra

Precio en cifras.
Euros

3.1 Unidad de bomba de 25 CV de potencia con
capacidad para elevar 14,4 l/seg a 55 m.c.a.,
incluyendo bancada y montaje Dos mil ochocientos euros 2.800,00

3.2 Unidad de bomba sumergible de 4 CV de
potencia con capacidad para elevar 3,8 l/seg a
50 m.c.a., incluyendo  montaje Mil doscientos euros 1.200,00

3.3 Unidad de bomba sumergible de 3 CV de
potencia con capacidad para elevar 2,5 l/seg a
50 m.c.a., incluyendo  montaje Mil euros 1.000,00

3.4 Unidad de bomba sumergible de 2 CV de
potencia con capacidad para elevar 1,7 l/seg a
50 m.c.a., incluyendo  montaje Ochocientos euros 800,00

3.5 Unidad de bomba sumergible de 1 CV de
potencia con capacidad para elevar 1 l/seg a
50 m.c.a., incluyendo  montaje Seiscientos euros 600,00

3.6 Unidad de contador de 2" totalmete instalado
Ciento ochenta euros 180,00

3.7 Unidad de contador de 1,5" totalmete instalado
Ciento veinticinco euros 125,00

3.8 Unidad de contador de 1,25" totalmete
instalado Setenta euros 70,00

3.9 Unidad de contador de 1" totalmete instalado
Sesenta euros 60,00

4.1 Alquiler caseta almacén de 10,40 m2 Doscientos cincuenta y
ocho euros con quince
céntimos 258,15

4.2 Reconocimiento médico básico I Setenta y tres euros con
sesenta y cinco céntimos 73,65

4.3 Señal triangular con soporte Veinte euros con noventa
céntimos 20,90

4.4 Señal circular con soporte Veinticuatro euros con
veinte céntimos 24,20



DOCUMENTO Nº 5:  PRESUPUESTO PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE RIEGO
DE LA FINCA “CODRIALES DE SAN JOSÉ”. NOVIEMBRE  2023

Núm. de
orden Unidad de obra Precio en letra

Precio en cifras.
Euros

4.5 Placa de señalización de riesgo Tres euros con setenta y un
céntimos 3,71

4.6 Cinta de balizamiento bicolor de 8 cm
Sesenta y tres céntimos 0,63

4.7 Baliza luminosa intermitente Seis euros con treinta y
cuatro céntimos 6,34

4.8 Casco de seguridad Dos euros con veinticuatro
céntimos 2,24

4.9 Pantalla casco de seguridad para soldar Dos euros con veinticuatro
céntimos 2,24

4.10 Gafas antipolvo Cuarenta y siete céntimos 0,47

4.11 Semi máscara antipolvo con un filtro Dos euros con cincuenta y
tres céntimos 2,53

4.12 Mono de trabajo Doce euros con treinta
céntimos 12,30

4.13 Par de botas de agua Seis euros con setenta y un
céntimos 6,71

4.14 Par de botas con punteras de metal Seis euros con setenta
céntimos 6,70

4.15 Costo mensual de formación de Seguridad y
Salud

Cuarenta y seis euros con
treinta céntimos 46,30

5.1 Has de subsolado con tractor de 150 cv Cincuenta euros 50,00

5.2 Has de trator de 120 cv con gradas de disco Veinte euros 20,00

5.3 Has de tractor de 120 cv con pase de
cultivador de 17 brazos Quince euros 15,00

5.4 Has de tractor de 90 cv y remolque para
reparto Quince euros 15,00

5.5 Planta de olivo de 90 cm de altura con bolsa
de 1 litro, Incluido transporte Un euro con diez céntimos 1,10

5.6 Tutor de castaño de 40 x 40 y 1,50 metros de
altura, Incluido transporte Setenta céntimos 0,70
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Núm. de
orden Unidad de obra Precio en letra

Precio en cifras.
Euros

5.7 Protector de color verde de 40 cm, Incluido
transporte Veinticinco céntimos 0,25

5.8 Has de mano de obra de apertura de hoyo,
reparto de material, plantación de olivo,
instalación de tutor, protector y atado Trescientos euros 300,00

Mérida, Noviembre 2023
El Ingeniero Agrónomo.

Fdo.: Manuel Riera Buendía.
Colegiado nº344
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Detalle de los precios del cuadro nº 1

ADVERTENCIA

Precio en cifras. Euros

Núm. Desingación Importe parcial Total
1.1 Metro lineal de apertura y cierre de zanja

de 1,30 metros de profundidad y 0,6
metros de ancho 

Sin descomposición 1,10 1,10

2.1 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 125
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Mano de obra 0,51
Materiales 2,87 3,38

2.2 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 110
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Mano de obra 0,39
Materiales 2,20 2,59

2.3 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 90 y
6 A, incluida p.p de accesorios y montaje 

Mano de obra 0,34

Materiales 1,94 2,28

2.4 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 75 y
6 A, incluida p.p de accesorios y montaje 

Mano de obra 0,24
Materiales 1,35 1,59

2.5 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 63 y
6 A, incluida p.p de accesorios y montaje 

Mano de obra 0,17
Materiales 0,99 1,16

2.6 Tubería de polietileno de 16 mm con
gotero integrado autocompensante de
2,28 l/h cada metro

Mano de obra 0,02
Materiales 0,14 0,16

El contratista no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión de estos detalles, reclamar
modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro nº 1, los cuales son los que sirven
de bsase a la adjudicación y los únicos aplicables en los trabajos contratados, con la baja
correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta.

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea
preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otras causas no lleguen a terminarse las
contratadas sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida en dicho cuadro.
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Núm. Desingación Importe parcial Total
2.7 Unidad de salida de aspersion con

válvulas de esfera toalmente instalada.
Mano de obra 27,00

Materiales 153,00 180,00

2.8 Unidad de arquillo con 2 vávulas
hidraulicas y ventosas

Mano de obra 75,00
Materiales 425,00 500,00

2.9 Unidad de arquillo con 1 vávula hidraulica
y ventosa

Mano de obra 52,50
Materiales 297,50 350,00

2.10 Unidad de filtro de malla de 6" automático

Mano de obra 735,00
Materiales 4.165,00 4.900,00

3.1 Unidad de bomba de 25 CV de potencia
con capacidad para elevar 14,4 l/seg a 55
m.c.a., incluyendo bancada y montaje

Mano de obra 420,00
Materiales 2.380,00 2.800,00

3.2 Unidad de bomba sumergible de 4 CV de
potencia con capacidad para elevar 3,8
l/seg a 50 m.c.a., incluyendo  montaje

Mano de obra 180,00
Materiales 1.020,00 1.200,00

3.3 Unidad de bomba sumergible de 3 CV de
potencia con capacidad para elevar 2,5

Mano de obra 150,00
Materiales 850,00 1.000,00

3.4 Unidad de bomba sumergible de 2 CV de
potencia con capacidad para elevar 1,7
l/seg a 50 m.c.a., incluyendo  montaje

Mano de obra 120,00
Materiales 680,00 800,00

3.5 Unidad de bomba sumergible de 1 CV de
potencia con capacidad para elevar 1
l/seg a 50 m.c.a., incluyendo  montaje

Mano de obra 90,00
Materiales 510,00 600,00
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Núm. Desingación Importe parcial Total
3.6 Unidad de contador de 2" totalmete

instalado
Mano de obra 27,00

Materiales 153,00 180,00

3.7 Unidad de contador de 1,5" totalmete
instalado

Mano de obra 18,75
Materiales 106,25 125,00

3.8 Unidad de contador de 1,25" totalmete
instalado

Mano de obra 10,50
Materiales 59,50 70,00

3.9 Unidad de contador de 1" totalmete
instalado

Mano de obra 9,00
Materiales 51,00 60,00

4.1 Alquiler caseta almacén de 10,40 m2
Sin descomposición 258,15 258,15

4.2 Reconocimiento médico básico I
Sin descomposición 73,65 73,65

4.3 Señal triangular con soporte
Sin descomposición 20,90 20,90

4.4 Señal circular con soporte
Sin descomposición 24,20 24,20

4.5 Placa de señalización de riesgo
Sin descomposición 3,71 3,71

4.6 Cinta de balizamiento bicolor de 8 cm
Sin descomposición 0,63 0,63

4.7 Baliza luminosa intermitente
Sin descomposición 6,34 6,34

4.8 Casco de seguridad
Sin descomposición 2,24 2,24
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Núm. Desingación Importe parcial Total

4.9 Pantalla casco de seguridad para soldar
Sin descomposición 2,24 2,24

4.10 Gafas antipolvo
Sin descomposición 0,47 0,47

4.11 Semi máscara antipolvo con un filtro
Sin descomposición 2,53 2,53

4.12 Mono de trabajo
Sin descomposición 12,30 12,30

4.13 Par de botas de agua
Sin descomposición 6,71 6,71

4.14 Par de botas con punteras de metal
Sin descomposición 6,70 6,70

4.15 Costo mensual de formación de
Seguridad y Salud

Sin descomposición 46,30 46,30

5.1 Has de subsolado con tractor de 150 cv
Sin descomposición 50,00 50,00

5.2 Has de tractor de 120 cv con pase de
cultivador de 17 brazos

Sin descomposición 15,00 15,00

5.3 Has de tractor de 120 cv con pase de
cultivador de 17 brazos

Sin descomposición 15,00 15,00
5.4 Has de tractor de 90 cv y remolque para

reparto
Sin descomposición 15,00 15,00

5.5 Planta de olivo de 90 cm de altura con
bolsa de 1 litro, Incluido transporte

Sin descomposición 1,10 1,10
5.6 Tutor de castaño de 40 x 40 y 1,50

metros de altura, Incluido transporte
Sin descomposición 0,70 0,70

5.7 Protector de color verde de 40 cm,
Incluido transporte

Sin descomposición 0,25 0,25
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Núm. Desingación Importe parcial Total
5.8 Has de mano de obra de apertura de

hoyo, reparto de material, plantación de
olivo, instalación de tutor, protector y
atado

Sin descomposición 300,00 300,00

Mérida, Noviembre 2023

El Ingeniero Agrónomo.

Fdo.: Manuel Riera Buendía.
Colegiado nº344
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                                           PRESUPUESTO

CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Concepto Núm. de uds. Precio/Ud Importe en Euros

1.1 Metro lineal de apertura y cierre de
zanja de 1,30 metros de profundidad
y  0,6 metros de ancho 

Total 4.150 1,10 4.565,00

TOTAL CAPÍTULO I 4.565,00

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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                                           PRESUPUESTO

CAPÍTULO II. RED DE RIEGO.

Concepto Núm. de 
uds.

Precio/Ud. Importe en 
Euros

2.1 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 125
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Total 1.660 3,38 5.610,80

2.2 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 110
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Total 730 2,59 1.890,70

2.3 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 90
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

Total 480 2,28 1.094,40

2.4 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 75
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

330 1,59 524,70

2.5 Metro lineal de tubería de PVC de Ø 63
y 6 A, incluida p.p de accesorios y
montaje 

3.810 1,16 4.419,60

2.6 Tubería de polietileno de 16 mm con
gotero integrado autocompensante de
2,28 l/h cada metro

62.000 0,16 9.920,00

2.7 Unidad de salida de aspersion con
válvulas de esfera toalmente instalada.

22 180,00 3.960,00

2.8 Unidad de arquillo con 2 vávulas
hidraulicas y ventosas

4 500,00 2.000,00

2.9 Unidad de arquillo con 1 vávula
hidraulica y ventosa

2 350,00 700,00

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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Concepto Núm. de 
uds.

Precio/Ud. Importe en 
Euros

2.10 Unidad de filtro de malla de 6"
automático

1 4.900,00 4.900,00

TOTAL CAPÍTULO II 35.020,20

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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                                           PRESUPUESTO

CAPÍTULO III. BOMBEO

Concepto Núm. de 
uds.

Precio/Ud. Importe en 
Euros

3.1 Unidad de bomba de 25 CV de
potencia con capacidad para
elevar 14,4 l/seg a 55 m.c.a.,
incluyendo bancada y montaje

1 2.800,00 2.800,00

3.2 Unidad de bomba sumergible
de 4 CV de potencia con
capacidad para elevar 3,8 l/seg
a 50 m.c.a., incluyendo
montaje

1 1.200,00 1.200,00

3.3 Unidad de bomba sumergible
de 3 CV de potencia con
capacidad para elevar 2,5 l/seg
a 50 m.c.a., incluyendo
montaje

3 1.000,00 3.000,00

3.4 Unidad de bomba sumergible
de 2 CV de potencia con
capacidad para elevar 1,7 l/seg
a 50 m.c.a., incluyendo
montaje

3 800,00 2.400,00

3.5 Unidad de bomba sumergible
de 1 CV de potencia con
capacidad para elevar 1 l/seg a
50 m.c.a., incluyendo  montaje

1 600,00 600,00

3.6 Unidad de contador de 2"
totalmete instalado

1 180,00 180,00

3.7 Unidad de contador de 1,5"
totalmete instalado

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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Concepto Núm. de 
uds.

Precio/Ud. Importe en 
Euros

5 125,00 625,00

3.8 Unidad de contador de 1,25"
totalmete instalado

1 70,00 70,00

3.9 Unidad de contador de 1"
totalmete instalado

1 60,00 60,00

3.10 Metro lineal de cable de linea
de alimentacion de pozo en
aluminio de diversos diámetros
incluida caja de derivación y
cinta de señaliazación

1.500 5,50 8.250,00

TOTAL CAPÍTULO III 16.385,00

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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                                           PRESUPUESTO

CAPÍTULO IV. SEGURIDAD Y SALUD

Concepto Núm. de 
uds.

Precio/Ud. Importe en 
Euros

4.1 Alquiler caseta almacén de 10,40 
m2 1 258,15 258,15

4.2 Reconocimiento médico básico I 3 73,65 220,95

4.3 Señal triangular con soporte 2 20,90 41,80

4.4 Señal circular con soporte 2 24,20 48,40

4.5 Placa de señalización de riesgo 2 3,71 7,42

4.6 Cinta de balizamiento bicolor de 8 
cm 300 0,63 189,00

4.7 Baliza luminosa intermitente 2 6,34 12,68

4.8 Casco de seguridad 3 2,24 6,72

4.9 Pantalla casco de seguridad para 
soldar 1 2,24 2,24

4.10 Gafas antipolvo 3 0,47 1,41

4.11 Semi máscara antipolvo con un 
filtro 3 2,53 7,59

4.12 Mono de trabajo 3 12,30 36,90

4.13 Par de botas de agua 3 6,71 20,13

4.14
Par de botas con punteras de metal 3 6,70 20,10

4.15 Costo mensual de formación de 
Seguridad y Salud 1 46,30 46,30

TOTAL CAPÍTULO IV: 919,79

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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CAPÍTULO V: IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS

Concepto Núm. de 
uds.

Precio/Ud. Importe en 
Euros

5.1 Has de subsolado con tractor
de 150 cv

49,6600 50,00 2.483,00

5.2 Has de trator de 120 cv con
gradas de disco

49,6600 20,00 993,20

5.3 Has de tractor de 120 cv con
pase de cultivador de 17 brazos

99,3200 15,00 1.489,80

5.4 Has de tractor de 90 cv y
remolque para reparto

49,6600 15,00 744,90

5.5 Planta de olivo de 90 cm de
altura con bolsa de 1 litro,
Incluido transporte

10.330 1,10 11.363,00

5.6 Tutor de castaño de 40 x 40 y
1,50 metros de altura, Incluido
transporte

10.330 0,70 7.231,00

5.7 Protector de color verde de 40
cm, Incluido transporte

10.330 0,25 2.582,50

5.8 Has de mano de obra de
apertura de hoyo, reparto de
material, plantación de olivo,
instalación de tutor, protector y
atado

49,6600 300,00 14.898,00

TOTAL CAPÍTULO V 41.785,40

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO Importe en Euros

CAPÍTULO I. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 4.565,00
CAPÍTULO II. RED DE RIEGO. 35.020,20
CAPÍTULO III. BOMBEO 16.385,00
CAPÍTULO IV. SEGURIDAD Y SALUD 919,79
CAPÍTULO V: IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS 41.785,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 98.675,39

10% de gastos generales 9.867,54
  5% de Beneficio Industrial 4.933,77

SUMA 113.476,70

21% de IVA 23.830,11

137.306,81

                                                     Mérida , Noviembre de 2023

El Ingeniero Agrónomo.

Fdo.: Manuel Riera Buendía.

Colegiado nº344

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS CON TRINTA Y 

NUEVE CENTIMOS

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CIENTO TREINTAY SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS  EUROS CON OCHENTA Y UN    
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

RIEGOS Y PROYECTOS DE EXTREMADURA, S.L.
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