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CAMPANARIO,

MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.

EL presente proyecto de ejecucion denominado “Recuperacién ambiental de zonas degradadas” comprende las
operaciones de recuperacion ambiental de zonas degradadas por el vertido de residuos de construccion y
demolicién. Se redacta al amparo del Convenio Interadministrativo de Colaboracién enire la Consejeria de
Agriculiura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energla del Gobierno de Extremadura y las Diputaciones de Céaceres
y Badajoz.

A tenor de lo anterior, Diputacién de Badajoz encarga a su Servicic de Asistencia téonica a Municipios la redaccion
de los correspondientes proyectos.

Con este proyecto se pretende dar una solucion técnica a la recuperacion ambiental de las escombreras de la
Localidad de Campanario. Se le asigna el expediente PRO/2015/8 del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.

Esta obra sera gestionada por ef Gobietno de Extremadura y ejecutada por conrata.

2.- OBJETO.

Definir y valorar las actuaciones necesarias para la recuperacion ambiental de las zonas degradadas por vertidos de
construccion y demolicidn en el municipio de Campanario.

Estas actuaciones tienen por objeto general la mejora, restauracion, integracion y conservacion ambiental,
paisajistica e hidroldgica de las zonas degradadas, vertederos, escombreras y zonas de residuos existentes en
terrenos piblicos de las localidades en las que se actla. Para ello se planiea individualmente, en cada una de las
escombreras estos cingos objetivos que son de general aplicacidn a todas las aciuaciones:

Objetivo 1; Tratar y refirar a vertedero autorizado los materiales contaminantes.

Objetivo 2: Tratar in situ y refirar a vertedero autorizado los residuos solidos urbanos (R.8.U.) y los residuos de
construccién y demolicion {R.C.D.} no aprovechables en el origen.

Objetivo 3: Redistribuir la orografia del terreno de manera que se consiga una pantalla visual en la zona.

Ohjetivo 4: Tras ef remodelado del relieve, la posterior integracién en el medic con revegetacion y mejoras
agronamicas del suelo.

Objetivo 5: Eliminar o minimizar los problemas ambientales de contaminacion & impacto visual.
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3.~ UBICACION DE LAS OBRAS.

El municipio de Campanario se sitia en el corazdn de la Serena, comarca ubicada al este de la provincia de Badajoz.
Se encuentra a camino entre Villanueva de la Serena y Castuera (carretera EX-104), colindando con pablacicnes
como Quintana de la Serena, La Coronada, Orellana y Castuera.

Las obras a realizar se Ubican en e! términe municipal de Campanario, en el paraje Vifias Belloto, Poligono 17 —
Parcelas 495 y 496, segln se indica en los planos adjuntos.

Las coordenadas UTM-ETRS89, Huso 30
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4.- ESTADO ACTUAL.

La superficie de las parcelas donde se ubica el vertedero tienen una superficie total de 73.963 m2 y una superficie
ocupada de 23.467 m2. Son dos parcelas alargadas que lindan al oesfe con la Ctra, EX - 104, ocupando ferrenos de
las zonas de afeccion. Se encuentra a 1,1 km del perimetro urbano. El acceso se realiza desde la Ctra, EX - 104 y no
existe ningdn tipo de cerramiento ni control de accesos. El fipo de escombrera se corresponde con el modelo 2
descrito en el aparfado siguiente, correspondiente a gran escombrera sobre relieve plano u ondulado, con la
particularidad de que se ha constituido en una zona donde previamente se excavé para la extraccion de material.
Actualmente e vertido se limita a materiales limpios de construccion y demolicion y fierras vegetales, que se depositan
con cierto control, aungue debido a que el acceso no esta limitado se encuentran, sobre todo en la zona del frente de
avance, todo tipo de basuras.

En la escombrera se encuentran todo tipo de residuos ademas de residuos de construccion y demolicion,
observandose adicionalmente basuras domésticas, madera y restos de poda. No existe masa arbolada en ¢l entorno.

A continuacion se incluye reportaje fotografico del estado actual:

Vista general talud lado Ctra, EX 104
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Detalle de basuras en hueco zona

Visias hueco zona sur .
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5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
Se han definido individualmente las actuaciones a realizar en la escombrera en funcién de:

- La forma y tamafio del depdsito.

- Espacio dispenible para las actuaciones y afecciones a infraestructuras
- Topografia del entorne para adaptar la remodelacién.

- Paisaje, y condicionantes ecoltogicos.

- Usos posteriores.

Estas actuaciones son:

1. Actuaciones de limpieza superficial y tratamiento de los R.C.D. y los R.8.U,,poniendo especial atencion en
los residuos contaminantes.

Se debe hacer una primera discriminacidn entre residuos toxicos o peligrosos {amianto, aceites, baterias...} y el resto
de residuos, y transportar éstos a vertedero autorizado para su posterior tratamiento.

Se realizara una fimpieza general del entorno de todas y cada una de las areas degradadas afecladas por el presente
proyecto. Se retiraran basuras, escombros, lodos y demas residuos gue ofrecen una sensacion de sucledad general
en las proximidades de la zona de veriido directo. Las basuras y residuos se trataran con el conjunto de RCD y RSU
de la zona degradada a restaurar.

Los frabajos seran manuales o mecanizados, segtn la posibilidad de que entre maguinaria sin afectar a la vegetacion.
Et residuo forestal procedente de este trabajo se apilara y se eliminard mediante quema en claros existentes, o fuera
del espacio forestal, con objeto de no afectar la vegetacion y para evitar el riesgo de incendios. Estos irabajos nunca
se haran en periodo de alerta por incendio forestal ( Se requerira autorizacion medioambiental). Esta actuacion se
realizard en todas las escombreras al inicio y durante la ejecucidn de las abras.

2. Actuaciones de estabilizacion del terreno ligado a las zonas degradadas, con ¢l objetivo principal de lograr
una integracion total con el relieve de la zona,

La creacion de la propia escombrera lleva parejo la creacion de frentes de taludes muy inclinados que pueden ltegar a
ser inestables en periodos de saturacidn de! escombro en escenarios de lluvias. También estos taludes presentan
inestabilidad frenfe a la erosion de aguas pluviales que llegan a producir grandes cércavas.

Por lo general se tenderan los taludes hasta conseguir La estabilidad frente a la erosion por aguas superficiales,
implantar posteriores actuaciones ( siembras, reforestaciones, etc) ast come permitir su integracion en €l relieve
circundante adecuando en lo posible la topografia final a la existente.

Se ha de intentar reproducir las formas caracleristicas del paisaje natural del drea donde se ubica la escombrera, v
evitar la introduccidn de elementos que denoten arfificialidad {lineas rectas, angulos muy marcados, regularidad de
formas geométricas, simetrias, bermas, etcétera).

En general habra que evitar dejar aristas y superficies excesivamente planas y redondear taludes en planta y en
alzado para darles una apariencia mas natural (los perfiles convexos presentan menos riesgos de erosidn que los
céncavos, en ¢aso de no poder modelar un perfit totalmente convexo, ir a perfiles mixtos). Las terrazas o bermas de
gran anchura producen un efecto visual negativo por lo que desde el punto de vista estético se desaconseja su uso
generalizado. Cuando sean imprescindibles para asegurar la estabilidad y control de la erosion se recomienda que
sean lo mas estrechas posibles, tengan los bordes redondeados y no estén totalmente paralelas.

Como norma genérica y teniendo en cuenta los restantes objetivos de la restauracion, es aconsejable que las
pendientes de las escombreras no sean superiores, segun los casos, entre el16-20 % con bermas no supericresasm
de anchura y ligera pendiente hacia el interior, y separacion verlical entre ellas inferior a 16 m. En cualquier caso estas
cifras pueden variar, dependiendo de la morfologia de la escombrera que vallamos a tratar y las posibles usos fuluros
previstos.
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Se utilizara los estériles para el relleno de huecos y adaptarse a las sinuidades del relieve evitando &l movimiento
masivos de materiales.

Evitar la colocacion de elementos de tamafio desproporcionado respecto a los que definen el paisaje de la zona,
respetar la escala, estudiando las caracteristicas visuales del territorio con el fin de ocullar o alejar los elementos
impactantes, especialmente de los puntos principales de observacion de modo gue no supongan una discontinuidad
en el terreno nalural y que no sobrepasen la linea del horizonte.

La remadelacion nos va a condicionar ofras facetas de la recuperacion de la escombrera tratada como son la
evolucion edéfica del suelo, el establecimiento de la vegetacion, repoblaciones asi como las medidas para obstaculizar
vertidos ilegales posteriores a la intervencion, como pueden ser frincheras o cerramientos. Por lo tanto, la
remodelacitn debera también adaptarse a los requerimientos que exigen los usos posteriores del suelo previstos para
cada zona.

En todo caso se evitaran zonas de acumulacion de aguas sobre la superficie remodelada, asi como la circulacion de
escorentia sobre la misma cuando fa escombrera o Jugar de deposito corte una vaguada en la qus sea de suponer fa
conceniracion de aguas superficiales.

Lo anterfor nos indica que hay que adecuar el disefic de la remodelacion para encajarla con la red de drenaje
superficial de las aguas evitando la interaccion, si no fuese posible o viable economicamente, se desviaran los calices
fuera de la zona de actuacion mediante cunetas o caballones confinuos,

Por esto en el modelado no sblo se deben fener en cuenta las pendientes de taludes y mesetas de la zona
acondicionada, sincque también ias sinuosidades en planta de las laderas del entorno, de manera que las
escombreras tiendan también a reproducirlas, conservando incluse la situacion relativa de las vaguadas.

3. Actuaciones de integracion medioambiental y paisajistica de las areas degradadas y estabilizadas.

Con esta actuacion se pretende crear una envoltura que oculte los escombros y reduzca lo maximo posible
infiltraciones de agua en su interior. Esta envolfura consistira en el extendido de tierras libre de escombros exiraidas y
seleccionada de la propia escombrara con espesores minimos de 10 cm. de tierra vegetal.

Para ello se realizard una seleccidn yfo acopio del material de zonas en las que predomine residuos con alto
contenido de fierra y rocas que una vez extendida conformaran una superficie de color y naturaleza igual al entorno
donde se asienta la escombrera, Se evitard la mezcla de este material seleccionado con residuos potencialmente
peligrosos { restos de comentos, yesos, escayolas, cales elc) v los gue contengan residuos de origen artificial como
los ceramicos ( ladrillos, azulejos...) o hidraulicos ( hormigones, baldosas efc) que ocasionan un fuerte impacto visual.

Se estudiara, en funcidn de la remodelacion adoptada, ta necesidad de implantar, como medidas medioambientales
de establlizacion do suelos, la correccion mediante siembras, mantos organicos y la reforestacion con especies
autoctonas.

Por regla general se seguirén las sigulentes lineas de trabajo para cada uno de los modelos tipos de escombreras:
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Modelo 1: Vertedero con una plataforma de vertidos y talud sobre relieve pronunciado.

ACTRA) PROYEGTARDD

Modelo 2: Gran escombrera sobre relieve liano u ondutado.

ACIUAL PROYECTAR

Modelo 3: Vertidos en caballones sobre zona llana u ondulada.

ACTUAL PROYECTAED

Modelo 4: Retirada total de RCD y RSU y plantacién.

ACTUAL FROYECTADD
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La tierra vegetal localizada bajo la superficie que sera cubierta con el nuevo perfif para suavizar el conjunto final del
nuevo volumen se refirara previamente y se acopiard para ser reutilizada posteriormente en |as labores de integracion
ambiental de la escombrera.

Se realizara una zanja perimetral donde sea necesario para |a recogida de [as aguas pluviales.
A continuacidn se describe la actuacion:
- Movimiento de tierras.

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal: consiste en las operaciones de desbroce de la capa de tierra vegetal y su
apilado para posterior extendido sobre los taludes y explanadas terminadas. Como forma general se actuara sobre la
parte de la parcela que actualmente no tiene depositados escombros y posteriormente sera ocupada por los taludes,
una vez modificada la topografia.

Excavacion, carga y transporte, refleno y extendido de tierras de la propia obra: consiste en las operaciones de
excavacion y extendido mediante el empleo de medios mecanicos de materiales procedentes de la propia explanada y
taludes con objeto de realizar una correccion topografica de la escombrera, proporcicnando una mayor estabilidad de
taludes mediante el aumento de su pendiente, ademas de que se facilite su revegetacion natural, y suavizando la
topografia en general para asimilarse a la def entorno. Los materiales procedentes de rellenos seran los obtenidos en
las excavaciones de la misma escombrera, fundamentalmente del tendido del talud lateral def lado del camino y talud
del frente. Estos materiales se extenderan sobre la plataforma inferior de la parcela. Come criterio general los taludes
tendran una inclinacian inferior a 33,7°, segun la disposicion indicada en los perfiles transversales incluidos en la
documentacion grafica adjunta.

Perfilado de tfalud o explanadas: Consiste en las operaciones de perfilado por medios mecénicos de las nuevas
rasantes de explanacion y taludes. En general se realizaré ef suavizado de todas las aristas de encueniro con objeio
de obtener un aspecto de acabado mas acorde con el estado natural de los terrenos.

- Restauracion del suelo y vegetacion.

Extendido de tierra vegetal almacenada: se procedera al vertido y extendido en toda [a superficie de taludes sobre los
que se actia de una capa de un espesor minimo de t0cms de tierra vegetal. También se extendera fierra vegetal
sobre la explanada previa al frente de avance actual de |a escombrera que actualmente se encuentra compactada por
el transito de vehiculos y sin ningln tipo de vegetacion natural. Se ha previsto el aporte y extendido de tierra vegetal
adquirida para completar la actuacion debido a la escasez de tierra vegetal existente en el emplazamiento.

- Gestion de residuos.

Se realizaran las operaciones de limpieza, acopio, clasificacién y retirada a vertedero auterizado o planta de
valarizacién de los distintos residuos existentes. Antes de! inicio de los movimientos de tierra se proceders a realizar
una limpieza manual del terrenc que se extendera a toda la superficie. Una vez finalizada la actuacion se realizara un
nuevo repaso de la superficie con objeto de retirar cualquier residuo que haya podido quedar como consecuencia de
la realizacion de los trabajos mecanizados.

Tratamiento de RCD'’s in sit. Se dispondra una planta movil o semimovil in situ cuyo objeto sers el tratamiento de
parte de los residuos obtenidos en la excavacion separando y liberando fos slementos que componen el todo-une,
preseleccionando el material no tratable para su retirada y revalorizacion y reutilizando el material aprovechable, como
tierra vegetal o residuos limpios de construccion y demolicion.

Retirada de RSU a planta de valorizacion. Se procederd al acopio por separado de los residuos sélidos urbanos para
su carga y lraslado a planta de valorizacion.

Retirada y gestion de residuos voluminosos a planta de reciciaje. Se incluyen en este apartado los residuos
voluminosos como pueden ser restos de frigorificos, lavadoras, armarios, colchones...efc. que se acopiaran en lugar
separado para su transporte a planta de reciclaje. Se realizard separacion adicional de neumaticos que se
transportaran hasta un gestor autorizado.
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Gestion de materiales peligrosos. Se realizard la adecuada gesfion de los materiales peligrosos que pudiera existir en
las zonas degradadas, tales como recipientes plasticos o de chapa contaminados por restos de pinturas o disolventes,
plasticos contaminados con residuos peligrosos, materiales gue contengan amianto, fluorescentes y pilas, lodos
contaminados o tierras contaminadas, envases tipo aerosoles, etc... La actuacién se realizard por unidad de gestion
de materiales peligrosos, consistente en las operaciones de recogida y transporte por personal autorizade y depdsito
en vertederos o gestores autorizados para cada residuo.

- Cartel de obra.

Se instalara un cartel de obra segun modelo del Convenio Interadministrativo de colaboracion entre la Consejeria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energfa y la Diputacién Provincial de Badajoz. Ef cartel se instalara en
el momento de empezar los frabajos.

6.- DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO.
Memoria,

Anejo 1. Documento ambiental.

Anejo 2. Plan de obra.

Anejo 3. Estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion,
Anejo 4. Justificacion de precios

Anejo 5. Estudio bésice de seguridad y salud.

Anejo 6. Clasificacion del confratista.

Planos.

Pliego de Condiciones.

Presupuesto.

Cuadro de Precios n° 1

Cuadro de Precios n° 2

Mediciones auxiliares.

Presupuestos y mediciones.

Resumen de Presupuesto,

7.- SEGURIDAD Y SALUD.

Cumpliendo tanto con el articulo 123.g) del Texto Refundido de la Ley de Confratos del Sector Publico, como con el
Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de actubre, por el que se establecen disposicionss minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccion, se incluye un Estudio Basico de Seguridad y Salud como Anejo del presente documento.

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con el articulo 85 de! Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, no es preceptivo en este
caso la clasificacion def contratista, al no superar el presupuesto de las obras la cuantia de 349.999,99 euros.

9.- ENSAYOS,

Los gastos de ensayos que se produzcan seran de cuenta del adjudicatario de las obras, en tanto no superen el 1 %
del presupuesto de adjudicacion, en términes de presupuesto de ejecucion material,

10.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS.

De acuerdo con el articulo 123.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, en el angjo
correspondiente se incluye el programa, de caracter indicativo, del posible desarrolio de los trabajos.
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“Recuperacion Amblantal de Zonas Dagradadas”
CAMPANARIO,

11. REVISION DE PRECIOS.,
Dada la duracion prevista para |a obra y la reducida entidad de la misma no procede realizar modificacion de precios.
12. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.

Se establece un plazo de ejecucion de UN MES Y MEDIO a partir de la firma det Acta de comprobacion de replanteo,
mientras que &l plazo de garantia de la obra seré de un afio, a partir de la recepcion de los trabajos.

13. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Ef presente documento se refiere a obra completa, siendo suscepiible de ser enfregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las uiteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, en los términos
del articulo 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamenfo General de ia Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

14. PRESUPUESTO.

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en este dacumento corresponden a la base
de datos elaborada por la Comunidad Autdnoma de Extremadura en el afic 2012, adaptada a los precios acfuales y
particularidades de la obra.

Aplicando a las mediciones de las unidades de obras los precios descompuestos, obtensmos el presupuesto de
Ejecucién Material, a los que aplicando el porcentaje de Gastos Generales (13%) y el de Beneficio Industrial (6%)
obtenemos, junto al 21% en concepto de Impuesio de valor afiadido {LV.A)) a la suma de los tres conceptos
anteriores, el Presupuesto Base de Licitacidn.

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA'Y SIETE euros con OCHENTA Y NUEVE céntimos de eura (57.567,89),

15.- CONCLUSION
Consideramos cumplido el encargo de redactar la presente Proyecto, que se eleva al drgano competente para su
supervision y aprobacion.

Badajoz, abril de 2015.

Autores del proyecto:

iy |
Moiée% Rotnerd Heyrera. L T.OP, Francisco CastaRares Almodévar

Ingeniero Técnico de Obras Plblicas.

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
Area de Fomento, Obras y A.T.M.
Diputacion Provincial de Badajoz.
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1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1.1. PROMOTOR

El promotor de dicho proyecto es la DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CONSEJERIA DE
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA, con domicillo en, Avda. Luis Ramalio
s/n, 06800, Mérida, (Badajoz).

1.2. ANTECEDENTES

En aplicacion de la Directiva 1999/31/CE sobre "Vertido de Residucs” se aprueba el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre por el que se Regula la Eliminacién de Residuos Mediante su Depésito en Vertedero, y posteriores
modificaciones, asi como el Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015.

Dicho Plan expone gue la mayoria de los RCDs generados en la region se elimina mediante depdsito en
escombreras incontroladas, provocando impactos negativos e incluso problemas de salud piblica. Este Plan
propone realizar un inventario de vertederos incontrolados, reforzar la vigilancia e inspeccién de vertidos
inconirolados de RCDs, fomentar la utilizacion de estos RCDs en la rehabilitacion de espacios degradados e,
informacion a la cludadania en materia de RCDs.

Desde la enfrada en vigor, el dia 1 de enero de 2012, del Decreto 20/2011 por el que se establece el régimen
juridico de la produccion, posesion y gestién de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad
Auténoma de Exiremadura, las administraciones competentes han incrementado el confrol e inspeccion en estos
emplazamientos.

Las denuncias se suceden irremediablemente; recayendo la responsabilidad en los Ayuntamientos en cuyos
términos municipales se logalizan estos depdsitos ilegales, tanfo por ser fitulares de los terrenos como por 1a
obligacion de dar respuesta & lo estipulado, en relacién a los residues generados en obras menores,

De esta manera, la Diputacion de Badajoz redactd un informe de situacién de areas degradadas en la provincia de
Badajoz, con puntos susceptibles de actuacién por parte del Gobierno de Extremadura. El Area de Fomento y
PROMEDIO de ia Diputacion de Badajoz, ayudaran a los Ayuntamientos para elaborar los proyectos de
restauracion, y asf éstos, poder optar a las ayudas autondmicas de restauracion de espacios degradados.

1.3, ZONA DE ACTUACION

El emplazamiento donde se llevard a cabo las actuaciones se encuentra en el término municipal de Campanario.
Situada aproximadamente a 1,5 Km del ndicleo urbano y lindando con la carretera £X-104.
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o Parcela 485 y 496 del poligono 17 de Campanario.
o Superficie ocupada; 23.467 m?
o Coordenadas UTM-ETRS89:

X | 273260
Y | 4.302.579

o Llaparcela es propiedad del Ayuntamiento de Campanario

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

En este documento se incluyen fas siguientes acluaciones generales:

Limpieza superficial. Las actividades principales sen:

—  Limpieza manual del terreno que se extendera a toda fa superficie antes del inicio de los movimientos de
tierra, € incluso una vez finalizada la actuacion se realizara un nuevo repaso de la superficie con objeto de
retirar cualquier residuo gue haya podido quedar como consecuencia de la realizacion de los frabajos
mecanizados.

Gestion de residuos. Las actividades principales son:

—  Operaciones de limpieza, acopio, clasificacion y retirada a vertedero auforizado o planta de valorizacion de
los distintos residuos existentes.
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—  Tratamiento de RCD's In situ. Se dispondrd una planta movil o semimévil in situ cuyo objeto serd el
tratamiento de parte de ios residuos obtenidos en la excavacion separando y liberando los elementos gue
componen el todo-uno, preseleccionando e material no tratable para su refirada y revalorizacion y
reufilizando e} material aprovechable, como tierra vegetal o residucs fimpios de construccion y demolicion.

—  Relirada de RSU a planta de valorizacion. Se procedera al acopio por separado de los residuos sélidos
urbanos para su carga y fraslado a pianta de valorizacién.

—  Retirada y gestion de residuos voluminosos a planta de reciclaje. Se acopiaran en lugar separado para su
fransporte a planta de reciclaje. Se realizara separacion adicional de neuméticos que se iransportaran
hasta un gestor autorizado.

—  Gestidn de materiales peligrosos. La acluacidén se reslizard por unidad de gestion de materiales
peligrosos, consistente en las operaciones de recogida y transporte por personal autorizado y depdsito en
vertederos o gestores autorizados para cada residuo.

Estabilizacion del terreno. Las actividades principales son:

—  Retirada y apilado de capa de tisrra vegetal: consiste en las cperaciones de desbroce de ia capa de tierra
vegetal y su apilado para posterior extendido sobre los taludes y explanadas terminadas. Como forma
general se acluara sobre la parte de la parcela que actualmente no tiene depositados escombros y
posteriormente sera ocupada per los taludes, una vez medificada la topograffa.

—  Excavacion, carga y transporfe, relleno y exfendido de fierras de la propia obra: consiste en las
operaciones de excavacion y exfendido mediante el empleo de medios mecanicos de materiales
procedentes de la propia explanada y taludes con objeto de realizar una correccién topogréfica de la
escombrera, proporcionando una mayor estabilidad de taludes mediante el aumento de su pendiente,
ademdas de que se facilite su revegetacion natural, y suavizando la topografia en general para asimitarse a
la def entorno. Los materiales procedentes de reflenos serdn los obfenidos en jas excavaciones de la
misma escombrera.

—  Perfilado de talud o explanadas: Consiste en las operaciones de perfilado por medios mecénicos de las
nuevas rasantes de explanacién y taludes. En general se realizard el suavizado de todas las aristas de
encuentro con ohjeto de obtener un aspecio de acabado mas acorde con el estado natural de los terrenos,

Restauracion del suslo y vegetacion, Las actividades principales son:

—  Extendido de tierra vegetal almacenada: se procedera al vertido y extendido en toda la superficie de
taludes de una capa de un espesor minimo de 10 cm. de fierra vegetal. Se ha previsto €l aporte y
exiendido de tierra vegetal adquirida para completar la acfuacion de revestido de taludes.
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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
Las alternativas planteadas respecto a esta actividad, son las siguientes:

0 No realizar la recuperacién ambiental de la zona degradada.

Supondria Ja existencia de un area degradada, la cual supone un fuerte impacto visual y deterioro
medioambiental. Ast come, supone la limitacion def uso del suelo, contaminacién, posibiiidad de incendios
y afeccion a la poblacion tanto por peligros como problemas para la salud piblica.

0O Realizar la recuperacién ambiental de |a zona degradada.

Supondra una mejora de la calidad ambiental y el impacto visual que genera actualmente [a escombrera.
Ast como, la inexistencia de una escombrera no legalizada & incontrolada.

Resulta bastante evidente que llevar a cabo esta actuacion reduce el impacto ambienial de los vertidos de
escombros.

Por lo tanto se ha considerado que estas razones son de suficiente peso como para abordar [a realizacién
de los frabajos propuestos.
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3. INVENTARIO AMBIENTAL

3.1. CLIMATOLOGIA

En cualquier estudio que afecte al medio naturaf es de vital importancia la caracterizacion climéatica de la zona. No
en vano, es la base fisica, que a través de sus diferentes variables (temperatura, precipitacion, viento, efc.) va a
condicionar el desarrollo no solo de factores tales como la vegetacion, sino también, de los usos vy
aprovechamientos del medio. Por otra parte, el estudio climatico debe ir enfocade a la estandarizacion de aquellas
variables que desde cualquier punto de vista pueden ejercer alguna infiuencia sobre el medio bioldgico, es decir, dar
un enfoque practico at estudio.

Para [a caracterizacion climatologica de la zona se han tenido en cuenta las principales variables climaticas, a partir
de la estacion metearoldgica termo-pluviométrica de Campanario {4328), por ser la mas cercana a la zona de
esfudio, incliida en ¢! Sistema de Informacién Geografica Agraria {SIGA) del Ministerio de Agricultura, Alimentacion
y Medio Ambiente, pertenecientes a la Agencia Estatal de Meteorologla y recogen los datos de una serie de 50 afios
{1960- 2010).

Nombre: Campanario

Clave: 4328

Provincia; Badajoz

Tipo: Estacion termopluviométrica
Altitud: 398 m

Latitud: 38° 51"

Longitud: 05° 36'W

Temperatura y precipitacion

[ 4760 | 6430 | 58

1270 | 17,90 | 38,80 | 47,70 | 88,70 | 131,70 | 176,00 | 16040 | 107,70 | s0.60 | 2760 | 16,10 | 885,90

Temperaiura media mensual, Precipitacion media mensual y ETP. SIGA (Sistema de Informacion Geogréfica
Agrario),
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Grafico de temperaturas. Elaboracion propia.

Del estudio empirico de estos valores se concluye que la temperatura media anual es de 16,70 °C, el mes mas
caluroso es jufio con una temperatura media mensual de 27,10 °C, llegandose a alcanzar los 41,60 °C de
temperatura media de las méximas. El mes més frio corresponde al mes de enero con una temperatura de 7,70 °C
alcanzandose los 2,30 °C de temperatura media de las minimas.
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18000 - ~-—PlLriometria
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60,00 /N o
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000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jui Ago Sep Oct Nov Dic

Pluviometria y ETP. Elaboracion propta.

La precipitacion media anual es de 457,00 mm siendo el mes més fluvioso &l de noviembre con una precipitacion
media de 64,30 mm y &} mes menos lluviose julio con una precipitacion media de 3,50 mim. Si fos comparamos con
los valores de evapotranspiracion media, podemos deducir con claridad los periodos secos y hiimedos, el periodo
seco corresponde a los meses que van desde abril a octubre y dosde octubre hasta marzo corresponderia al
periodo himedo. Como podemos observar en |a grafica anterior.

Perlodo frio

La duracion del periodo frio se establece como el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses frios,
enfendiéndose como tal, aquellos en que la temperatura media de las minimas es menor de 7 °C; que en la zona
objeto del estudio tiene una duracion de 5 meses, de noviembre a marzo, ambos inclusive.

La infensidad de dicho periodo viene medida por el valor que foma la temperatura media de las minimas del mes
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mas frio; también se puede analizar dicho factor por medio de fa media de las minimas absolutas del mes mas frio.
Periodo calido

La duracién del periodo calide se establece como ef conjunto de meses en los que la temperatura media de las
maximas excede los 30,0 °C, temperatura a la cual se considera que se puede provocar una descompensacion en la
fisiologia de la planta, o se produce la destruccion de alguno de sus tejidos o células, Se toma este valor de 30,0 °C
como valor de riesgo, si bien éste depende de la especie, 1a edad del tejido, el tiempo de exposicién al calor, la
humedad relativa y la velocidad del aire, Ja humedad edafica, etc. En el 4rea de estudio y segln los valores de
temperatura alcanzados el periodo calido fiene una duracion de 4 meses, de junio a septiembre.

3.2. GEOLOGIA

Desde el punto de vista geoldgico, la zona de actuacion se encuentra en fa porcion meridional de fa zona
Cenfroibérica (JULIVERT et al., 1974).

La zona en concreto de actuacion est fundamentalmente conformada por:

(eologia:

NONIERE ED

Pensilvaniense

Litologia:

9 o Granitoides de dos micas
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Fuente; Instituto Geoldgico y Minere de Espafia

3.3, EDAFOLOGIA

Segun la Soil Taxonomy, nos encentramos en el Término Municipal de Campanario con suetos que corresponden al:

Orthent Xerorthent Xerochrept+Haploxeralf

L os Entisoles son los suelos mas jévenes segln la Soil Taxonomy; no tienen, o de tenerlas son escasas, evidencias
de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Sus propiedades estan por eflo fuertemente determinadas (heredadas)
por el materlal original, De los horizontes diagndsticos dnicamente presentan aguéllos que se originan con facilidad
y rapidez. Son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que en general no presentan horizontes
genéticos (excepto un horizonte A), ni de diagnéstico.

Orthents: Son ofros Enfisoles que se han formado sobre superficies erosionadas recientemente y que no han
evolucionados mas debida a que su posicion fisiografica conlleva una gran inestabilidad del material parental. Los
Crthens se encuentran en cualquier clima y bajo cualquier vegetacion.

3.4. HIDROLOGIA

La parcela en la cual pretende llevarse a cabo la actuacion planteada, se encuentra dentro de la cuenca del
Guadiana, en la subcuenca de Rio Guadalefra, afluente el Rio Zijar.

Cerca de la zona de actuacién se encuentra el Arroyo de las Hontanillas, con cauce de escasa entidad y marcado
estigje.

ATMN, Diputasitn Provincial de Badajoz. 9
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3.5, VEGETACION

La escombrera a restaurar se localiza en una zona de herbazal (monte desarbolado). Situada aproximadamente a
1,6 Km del nicleo urbano y aledafia a zonas agricolas y prados artificiales (pastizal estacional denso y cultivos
agricolas, como olivar y vifiedos); y se encuentra a unos 340 metros de una zona de arbolado de plantacion de
eucaliptos.

N s s 0
Monte desarbolado
Artificial Arfifictal
Agricola y prados artificiales Cullivos
Bosque plantacién Arbolado

Fuente: Mapa Forestal de Espafia. Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente. Elaboracion propia.

AT.M. Diputasidn Provinclsl de Badajoz. 10




"Recuperecion Ambienial de Zones Degradades”
CAMPANARIO

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente. Elaboracién propia.

3.6. FAUNA

En un intenfo de aproximamos a esta compleja realidad que es el mundo de la fauna, se procede a continuacion, a
desarrollar un fistade de las especies mas representativas en los diferentes habitats que se den en el entorno
concreto de la zona de actuacian.

En las zonas agricolas, es caracteristica la presencia de aves que tienen la capacidad de anidar en el suelo o en
matas bajas y que por tanto colonizan ventajosamente este tipo de ambientes. Suelen ser especies con
coloraciones del plumaje bastante cripticas, como puede ser el caso de [as avutardas (Otis farda), sisones {Tefrax
fetrax), alcaravanes (Burhinus odicnemus), canasteras (Glareola prafincol), ortegas (Pterocles orientalis), gangas
(Pterocles alchata} y aguilucho cenizo (Circus pygargus).

En el olivar puro son pocas las especies que aparecen en forma continuada, ya que mas bien es uiilizado como
zona de alimentacién o de paso por algunas especies, por estar falto en diversidad de ambiente y cobertura. En ¢l
podemos observar especies como el verdecillo (Serinus serinus), verderon {Carduelis chioris) y, en invierno, la
curruca capirotada (Sylvia atricapifia), pefirrojo (Erithacus rubscula) y zorzal comin (Turdus philomelos).

3.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

La actividad proyectada se encuenira incluida dentro de la ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas” y el LIC "La
Serena’.

ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas”. Este espacio se engloba en la agrupacion de espacios del este de la
comunidad, cercano o cofindanie a otros espacios de la zona. La Serena forma parte, junto con la Tierra de Barros,
de la penillanura pacense. Amhas zonas presentan un relisve relativamente llano.

Es unos de los espacios de mayor interés dada la concentracion de hébitats y taxones que en él se puede
encontrar. Aqul se halla la mitad de la superficie protegida de subestepas, indudablemente es una de las zonas de
mayor interés a este nivel en Europa occidental. La superficie ocupada por Zonas subestépicas de gramineas y
anuales (Thero Brachypodictea) (6220) es de 101.240 ha,; la de Retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas,
retamares y matorrales mediterraneos terméfilos) (5335) es de 6.463 ha., siendo los dos hébitals de mas
importancia. Encontramos ademés diversas formaciones de quercineas, saucedas, fruticedas, tamujares, etc. En el
caso de los taxones estad muy bien representada la comunidad de peces con cinco especies y la de reptiles con
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Mauremys leprosa y Emys orbicufaris. También se encuentran aqui tres taxones vegetales escasos en nusstra
region: Narcissus humilis, Marsilea strigosa y Marsilea batardae. Los mamiferos cuentan con Lufra lufra.

LIC “La Serena”. Es unos de los espacios de mayor interés dada la concentracion de hébitats y taxones que en él
se puede encontrar, Aqui se halla Ja mitad de |a superiicie protegida de subestepas, indudablemente es una de las
zonas de mayor interés a este nivel en Europa occidental. El otro fipo de hébitat caracteristico de la zona son los
retamares y matorrales mediterrneos terméfilos. En el caso de los taxones estd muy bien representada la
comunidad de peces y Mauremys leprosa. También se encuentran en &l dos taxones escasos en nuestra region;
Marsilea strigosa y Marsilea batardae.

{o]n]
ESO000367 | ZEPA. La Serena y Sierras Periféricas
i;‘i‘g%;%iﬁi ES84310010 | LIC. La Serena

3.8. VIAS PECUARIAS

Segtin los datos de la Direccion General de Desarrollo Rural de la Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energia en la zona de actuacion se encuentra la via pecuaria Vereda del Camino de Zalamea.

da 12
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Fuente: Conse;eria de Agncultura Desarrclio Rural, Medio Ambiente y Energia
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4. |DENTIFICACION, DESCRIPCION Y VALORACION DE IMPACTOS
L.as acciones de proyecto que pueden generar impactos san:

0 Limpiezay gestion de residucs
0O Movimiento de tlsrras

L Explanacion

-1 Limpieza y gestidn Movimiento de .,
B : ge res?’d?jos tierras Explanacion
Atmdsfera X X X
Suelo X X X
Agua X X X
Flora X X A
Fauna X A X
Paisaje X X X
Medio Socio-sconémico X X X

Los factores ambientales que pueden verse afectados son:

0 Atmoésfera:

Tanto por la emisién de ruido, como de sélidos en suspensién y gases, la calidad def aire podra verse
afectada en la fase de construccién, por las méquinas trabajando y el personal de trabajo.

0  Suelo;

Se vera afectado de forma negafiva principalmente por los movimientos de tierra, maquinaria pesada,
explanacion, efc.

Q Agua:

Puede verse afectada por el vertido accidental de residuos o por escorrentias producidas por las lluvias.

0 Flora:

Son las especies pratenses las que se veran afectadas en la fase de gjecucion por el movimiento de las
maquinas, volviendo a su situacion actual rapidamente tras la conclusion de las obras.

0 Fauna:

Se vera afectada sobre todo durante la realizacion de las obras, principalmente por molestias en las &reas
de frabajo, ruidos, presencia de maquinas y personas, efc.

O Paisaje:
Lo que mas afeciara a éste durante la ejecucién seran las maguinas trabajando.

Durante la fase de explotacion se verd mejorado por la restauracién y acondicionamiento de la
escombrera.
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U Medio socicecondmico:

Se ver afectado por la ulilizacion de mano de obra para la realizacién de los trabajos, y es beneficioso

para la poblacién por existir un mejor acondicionamiento de un &rea degradada y la consecuente mejora
en la salud plblica,

A.T.M. Dipuiacion Provincisl ds Badejoz. 15
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5. VALORACION DE LOS EFECTOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS

5.1. METODOS PREVISTOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS

La valoracion cualitativa se efectuara a partir de una matriz de importancia de impacios. Cada casilla de cruce da
una idea del efecto de cada accion impactante sobre cada factor ambiental considerado. En este estadio de
valoracion, mediremos el impacto, en base al grado de manifestacion cualitativa del efeclo que quedara reflejado en
lo que se define como importancia del impacto,

La importancia de! impacto es pues, ¢l ratio mediante el cual se mide cuantitativamente el impacto ambiental, en
funcién, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracion producida, como de la caracterizacion del efeclo,
que responde a su vez a una serie de alributos de tipo cualitativo, tales como extension, fipo de efecto, intensidad o
grado de destruccion, plazo de manifestacion, permanencia del efecto, reversibilidad.

PORTANCIA | = (3| +2EX+MO+PE+RV) .

La importancia del impacto, o sea la importancia de! efecto de una accion sobre un factor ambiental no debe
confundirse con la importancia del factor ambiental afectado.

La importancia del impacto toma valores entre 9y 76.

0 Los impactos con valores de importancia inferiores & 19 son irrelevantes, es decir, compatibles.
O Los impactos moderados presentan una importancia enfre 19y 38

0O Seran severos cuando la importancia se encuentre entre 38 y 57
Q

Criticos cuando el valor sea superior a 57.

5.2, EVALUACION DE LOS IMPACTOS

[ Impacto sobre la atmésfera
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Se considera negativo por la emision de ruidos, vibraciones, humos y polvo a la aimésfera, por el funcionamiento de
las méquinas, vehiculos, movimiento de tierras, efc.

Se considera que el impacto es irelevante, puesto que las emisiones de ruido estaran dentro de las permitidas, y
aclualmente ya es una zona ruidosa per estar lindando a la carretera EX-104. AGn asi se tomarén las medidas
correctoras necesarias.

El impacto global se considera negativo con una intensidad baja, la extension serd puntual, et plazo de
manifestacién de estas acciones sera inmediato, con una persistencia fugaz mientras dure Ja actividad, y una
reversibilidad a corto plazo.

'Acc_i'p_ﬁé's '(_:'aus'an_tes del imb_.'_it:tq: '-
E.fectos'c:auéa;dés ;.).{._B.I’: las accaenes
o Natura|eza Negat]\fo ]
e T e [
Extens;on — Puntual 1
T T SR
5 "Pé_r_s_i_sté_ﬁt:ia_:_ o o Fugaz S 1
Rovershiidad; | - Cooplazo | 1
Valoracic_'m global: AMPATIE
. Medidas correctoras " Admite medidas 66rr"ét'::tofas“
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Dmpactc sobre el suelo J

Los impactos sobre el suelo pueden ser variados. Existe alteracion por modificacién y compastacion del ferreno,
debido al perfilado del terreno, explanacion, movirientos de maquinaria pesada, eic. También se puede producir
contaminacién por posibles vertidos derivados de la accion de la maquinaria y residuos acumulados.

Se considera que el impacto es irrelevante, puesto que se trata de una escombrera donde ol suelo ha perdido
calidad. Ademas con la explanacién y movimiento de tierras se eliminaran residuos perjudiciales y no degradables,
lo cual sera una accion beneficiosa.

El impacto sera negativo de intensidad baja, la extension es puntual, pues la actuacion se realiza en una zona
concreta, el plazo de manifestacion de estas acciones serd inmediato, con una persistencia fugaz mientras dure la
actividad y, una reversibilidad a medio plazo.

Acciones caus_énge_s del impacto: |
Efeét_dé_baus'a&os pof'la:s _a'cc'iqné's:_
Nz | MNegao
Extension: | Pﬁ:_'rit.'ua'l'_ R
Momento R _'i'n'rﬁeq:i_atéu_ R
'"'"'fiPér'S.i's'_tén.ci:a:_' b Rga |
Reversbiidad: | . Medopamo . | 2
”Valdr_a'cién global: OMPATIB
Medidas correctoras * Admite medidas correctoras
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[ Impacto sobre el agua ' J

El abandono de los RCDs en lugares inadecuados provoca una serie de impacios fisicos, tanto para las aguas
superficiales como para las subterraneas como: interceptacion de la escorrentia, aumento de los materiales en
suspensién, disminucion de la calidad de fas aguas y disminucion de la capacidad de recarga de los acuiferos.

El impacto global sobre el agua serd de naturaleza negativa. Lo que més afectard sera los impactos directos,
producidos con accién negativa por contaminacién de solidos o aceites de maquinaria principaimente por arrastre
hasta arroyo, son impactos con un grado de destruccion baja, en un érea de actuacion parcial, el plazo de
manifestacion es inmediato. La permanencia del efecto producido en el agua seré fugaz y reversible a corto plazo.

Acciones causantes de! impacto;

Efectos causados por las acciones:

T -_Nééﬂr@t_iéz_ai"f : _

o Exensien: | Pacial o

Negalivo

omeno | et | 4

Tposserca | |

Rovesbide. | Coopas |1

A =

- Valoracion global: " 0

Medidas corectoras " Admite medidas correctoras

Hay que tener en cuenta que en la fase de construccion se eliminarén residuos perjudiciales y no degradables
disminuyendo asf la posible contaminacion de fas aguas, lo cual sera una accion bensficlosa.

“Acciones causantes del impacto: " Slracie

Efectos causados por las acciones: [ WEEEl 6T
i B " Positivo -

- Natraleza
" itensidad: - | - Baa !
Texensor | Puwal | 1
Momento: | Medoplazo 2
3

Persistencia: | .~ Temporal

Largo plazo

Reversibilida:

Valoracion gﬁobal:
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impacto sobre la flora j

El impacto en la fase de construccion no se considera por ser insignificante, ya que sélo se eliminara alguna
vegetacion herbacea sin valor, la cual volvers a su sifuacion actual rapidamente tras la conclusién de las obras.

El impacto en la fase de explotacién serd beneficioso, puesto que la zona adquirira mayor valor al producirse su
restauracion, y se enriguecera por ef aporie de fierra vegetal.

Se considera de caricter beneficioso, intensidad baja, con una extension puntual, plazo de manifestacion a medio
plazo, persistencia temporal y reversible a largo plazo.

Acciones causantes del impacto

Efectos causados por las acciones:

. Naurdleza: - Positivo |
 ensiad | . Bap |
" Bewon | Pual |
. Momenlo: | . Medioplazo. 2
B e
Reversbiidad: | Medopao | 2

'Vaibréci_én_gidbal:

Medidas correctoras

- Admite medidas correctoras
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Impacto sobre la fauna

Las alteraciones que se pueden producir sobre la fauna seran por la realizacion de las obras, principaimente por
molestias en [as areas de trabajo, ruidos, presencia de maquinas y personas, ofc.

Se considera que el impacto es irrelevante puesto que, la zena de actuacion esta situada lindando a la carretera y
es una zona transitada, por lo que normalmente se da fa existencia de ruidos.

El impacto se considera de caracter negativo, intensidad baja, con 4rea de influencia puntual, momento de aparicion
inmediato, persistencia fugaz y reversible a corto plazo.

Acciones causantes del impacto;

Efectos causados por las acciones:

. Narezm | Negalivo
 bensdad | Bdm |
Extenszon Puntual ;
Momens | hmedao | 4
T e

 Reversibilidad:

_'_V_é'lér'éci'én globat:

Medidas correctoras

En Ia fase de explotacion sera beneficioso, ya que al llevar a cabo una restauracion de la zona adquirira mejores
condiciones tanto para la flora cotna la fauna.

Acciones causantes del impacto:
Efectos causados por las acciones:
 Natdeza | Posiivo
Clntensidad: | Baa 1
emser | Puna 1
Momeno: - Medio plazo 2
Persistencia. | Temporal 2
Reversibilidad: " Largoplazo. . 3
Valoracién global: OMEATIE
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impacto sobre el paisaje

£n cuanto a la alteracion del paisaje, se vera afectado por la presencia y funcionamiento de maquinas y los
operarlos frabajando.

El impacto se considera irelevante por darse la zona de actuacion en una zona sin valor que es la escombrera,
situada ademas en una zona totalmente antropizada, al lado de carretera,

Los efectos sobre el paisaje serdn negativos con una intensidad baja, extension puntual, plazo de manifestacién
inmediato, persistencia fugaz y reversibilidad a corto piazo.

“Acciones causantes del impacto:

Efectos causados por las acciones:

- Naturaleza; Negativo -

- Intensidad:

- Extension; -

* Inmediato

- Persistencia:

TFugaz

Revers|b|||dad .. .

" Cortoplazo .

Valoracion _gi_obal: _

ONBATIR

Medidas correctoras

" Admile medidas cortecloras

Acciones causantes del impacto;

Efeclos causados por las acciones:

 Naturaloza:

©Intensided:

Extension;

Puntial

Vomen

Tmedato

 Persistencia:

" Tompora

Revér'si'bil_i&a:d:

Largo plazo

Valoracion global:

A T4, Diputzcitn Provingial de Badsjoz.

En la fase de explotacion el impacto sera heneficioso, ya que, se verd mejorado por fa restauracion y
acondicionamiento de la escombrera. Se aumenta asi el valor ambiental de 1a zona y se disminuye el impacto visual.
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mpacto sobre el medio sociogcondmico |

El impacto sobre el medio socioecondmico se vera afectado por la ufilizacion de mano de obra para |a realizacion de
los trabajos, también sera beneficioso para la poblacién por el acondicionamiento del area degradada, disminuyendo
asi los problemas por salud pablica.

El efecto del impacto serd de intensidad media, con un &rea de influencia parcial, plazo de manifestacion inmediato,
persistencia temporal y reversibilidad a largo plazo,

 Acciones causantes del impacto:

Efectos causados por fas acciones:

= Natu;aleza =

o Persistenciar | Tempord . -

o | h | NN

Reversbided: | Lagoplm

Valoracion global: ) SNMPATIE :

Medidas corractoras © " Admite medidas correctoras

ﬁmpacto sobre Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000 J

Aunque la zona de acluacion se encuentre en un area protegida, como es fa ZEPA La Serena y Sierras Periféricas y
LIC La Serena, no se vera afectada, puesto que Ja zona concreta no fiene ninglin vafor por ser un area degradada,
carece de masa arbdrea, a ademas es una zona anfropizada, lindante & caretera.

5.3. VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO

Una vez descritos, caracterizados y valorados individualmente los impactos originados, se pasara a cbtener,
mediante la confeccion de la matriz de impacto, la valoracion global cualitativa del impacto generado por la
realizacion del proyecto.

FACTORES | o
E;AEECTADOS,]gh~~.fﬂﬁwré;

CGgaio T 4 T g
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Como resumen de la valoracion del Impacto originado por fa recuperacion ambiental de la zona degradada sin
adoptar ningln tipo de medidas correctoras, se expone el cuadro siguiente:

Como se observa en el cuadro valor globat cuafitativo ef impacto originado es de +13.

Con este proyecto se pretende restaurar una escombrera incontrolada, con un fuerte impacto, aumentando
ol valor ambiental de la zona, la seguridad para la salud piblica de la poblacion, asi como mejorando el uso
del suelo. Y favoreciendo a la gestion controlada de los residuos de fa construccién y demolicién.

Por tanto la puesta en marcha del proyecto es fotalmente factible, al menos, desde el punto de vista
medioambiental.
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

A confinuacion se describen las principales medidas a adoptar en la recuperacion ambiental de esta zona
degradada, diferenciadas en funcion de los elementos del medio a los que se aplican.

Suelo

Agua

Se evitaran en lo posible los dafios a caminos existentes.

Se evitara en la medida de lo posible la creacién de taludes de fuerte pendionte y de pendientes
prolongadas, con ef fin de evitar, entre otros aspectos, &l incremento de riesgos de erosion.

Se procedera a la refirada y conservacion en buenas condiciones de la capa de suelo férfil para utilizarla
posteriormente en las labores de restauracion.

La maquinaria que se vaya a uilizar durante la ejecucion de las obras sera revisada, con ohjeto de evitar
pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la
maquinaria se realizaran proferiblemente en talleres autorizados. Si esto no fuera, se acondicionaran
zonas especificas que estaran impermeabifizadas para reducir el riesgo de contaminacion del suelo ylo las
aguas.

Se refirardn de forma adecuada restos y desperdicios que se generen. Todos los residuos generados en la
obra se gestionaran de acuerdo con la normativa aplicable. Para ello, se dispondrad de zonas de
almacenamiento temporal de residuos, que estaran acondicionadas para reducir el riesgo de afeccion al
suelo y/o las aguas.

Se realizaran las cunetas de recogida y evacuacion de las aguas pluviales necesarias, conducidas hacia
sus cursos naturales de evacuacion, evitando la posible erosion.

L.a maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecucion de las obras serd revisada, con objeto de evitar
pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavades de fa
maquinaria se realizaran preferiblemente en talleres autorizados. St esto no fuera, s& acondicionaran
zonas especificas que estaran impermeabilizadas para reducir €l riesgo de contaminacion del suelo y/o fas
aguas.

Se procedera a la limpieza y retirada do posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo natural de
fas aguas superficiales.

Atmoésfera

Con el fin de atenuar el ruido producido durante el periode de construccion, se procedera a la utilizacion
de maguinaria que cumpla Jos valores limite de emisién de ruido establecido por la normativa.

Revisiones periodicas, mantenimiento y cumplimiento de la Inspeccion Técnica de Vehiculos {en los casos
que aplique) de la maquinaria.

En cuanto a la contaminacion del aire y con objeto de atenuar en lo posible las emisiones de
contaminantes atmosféricos durante la fase de construccion, se minimizara el fevantamiento de polvo en
operaciones de carga y descarga de materiales, asi como se evitara el apilamiento de materiales finos en
zonas desprotegidas del viento para evitar el sobrevuelo de particulas. Asimismo, se propone, si resultase
necesario a fin de disminuir el levantamiento de polvo, el fiego de caminos y zonas de movimiento de
maguinaria.

Vegetacion

Fauna

Eleccin del frazado éptimo tanto para los accesos con objeto de minimizar la afeccion a la vegetacion.

Con relacion a minimizar el impacto sobre la fauna que habita en zonas aledafias, asi como sobre el
aprovechamiento cinegético de las mismas, deberéan realizarse las obras dentro de los periodos hébiles
definidos por el Setvicio de Conservacion de la Naturaleza y Areas Protegidas.
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Paisaje
- Para respetar la naturalidad del entomo, al finalizar las obras no podrén quedar en los alrededores ningln
tipo de residuos fales como embalajes o envases, debiendo depositar estos en vertederos autorizados.

~ La restauracion de la zona una vez finalizadas las obras, disminuira el impacto visual durante la fase de
funcionamiento.

Medio socioeconémico y cultural
~  Se sefializara de forma adecuada la obra,
— Se procedera al reforzamiento de 1a sefiafizacion en las infraestructuras viarias afectadas.

Plan de Gestion de Residuos

—  Previamente a cualquier actuacion ds restauracion de los terrenos, deberan ser refirados la totalidad de
aquellos residuos no contemplados y que seran retirados, transportados y gestionados tal y como se
determine en |a legislacién correspondiente y seglin su composicidn y naturaleza.

—  Los residuos generados en el desarrolio de la actividad deberén ser gestionados conforme a lo establecido
en la normativa, ademas los gestores autorizados deben estar registrados conforme a lo establecido en
ley.

- Se habilitaran contenedores para los residuos generados durante las obras para su retirada por gestor
autorizado. En todo caso se cumplird toda la normativa relativa a residuos,

- Se comprobara que todo el personal de obra se encuentra informado sobre [a correcta gestion de
los residuos en funcidn de su naturaleza.

— S se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se procedera a su refirada
inmediata y a la fimpieza del terreno afectado.
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental {en adelante PVA) segtin el Reglamento de Evaluacion de fmpacto Ambiental,
“establecera un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras,
contenidas en el estudio de impacto ambiental’.

Los objetives del PYA son:
0 Controlar fa correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras del impacto ambiental previstas.

0 Comprobar la eficacia de las medidas profectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal
aficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.

O Detectar impactos no previstos en el Estudio do Impacto Ambiental y prever las medidas adecuadas para
reducirios, eliminarlos ¢ compensarios,

Garantizar el cumplimiento de la legislacion vigente en la materia,

Ofrecer un método sistemafico, lo mas sencillo y econdmico posible, para realizar la vigilancia de una
forma eficaz.

Para ello se establecera un sistema de vigilancia y seguimiento ambiental que contenga las acciones y controles a
realizar de la forma més concreta posible.

Dentro de los seis meses siguientes a la ejecucion gl proyecto deberan estar ejecutadas las obras de recuperacion de
las zonas alteradas que no se hubleran realizado duranie la fase de consfruccion.

Si se produjesen modificaciones, debera remiiirse la documentacion justificativa correspondiente, para edecuar estas
modificaciones, en caso de que proceda, a las exigencias ambientales.

F| programa de vigilancia ambiental establece un sistema para el cumplimiento de las medidas protectoras y
correforas. Para ello desde el inicio de la obra, al igual que ha sucedido para la redaccién de este Documento
Ambiental, proponemos la presencia en el equipo de direccién de la obra del asesoramiento de un Técnico
Especialista en prevencion de Impactos Ambientales.

Para asegurar &l cumplimiento de las medidas corectoras establecidas y como parte del plan de vigilancia
ambiental se elaborara periddicamente la ficha de seguimiento de las medidas correctoras de LA.

Periddicamente y antes de los tres meses de la fecha de emision del acta de recepcion provisional de la obra se
remitira a la administracion competente un informe sobre el estado y progreso de las actuaciones referidas en el
Documento Ambiental.

En Badajoz, abril de 2015

La Licenciada en Ciencias Ambieniales;

Fdo. Estrella Granado Vazquez
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ANEJO 2. PLAN DE OBRA

INTRODUGCION

Se recoge en el presente Anejo una estimacion de Ja ordenacion posible de los trabajos, habiéndose previsio que la
duracion total para los mismos sera de 1,5 MESES.

En el diagrama de Gantt adiunto se presenta, con caracter meramente indicativo, la programacion  realizada,
destacandose los distintos capitulos de que consta la obra junto a las batras que representan la duracion de los
mismos, emplazados en unas coordenadas temporales que reflejan el momento en el que se acometeran,

Todas las estimaciones contenidas en le presente anejo son Unicamente orientativas, sin que ello suponga ningiin
condicionante que obligue a su seguimiento. La determinacién definifiva de los medios y ordenacion de las obras
corresponde al Contratista, siempre que se respeten los condicionantes que exija la Direccién de tas Obras.

Ser4 el citado Contratista quien, en base al plazo aprobado para la ejecucion de las obras, determine los equipos y
modo de efecucidn de las mismas.

PLAN DE OBRA

En el diagrama de Gantt adjunto se representa con carécter meramente indicativo, la programacion realizada.

PLAN DE OBRA

Meses 1 2

Capitulos | I

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RESTAURACION DEL SUELO Y
VEGETACION

GESTION DE RESIDUOS

CARTEL DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO 3.: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUQOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1.-CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por &l que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccion y demolicidn {RCD}, conforme a lo dispuesto en el Articufo 4 "Obligaciones del
productor de residuos de construccién y demolicién”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- ldentificacion de los residuos de construccion y demalicion generados en
la obra, codificados seglin la Orden MAM/304/2002.

- Estimacion de ta cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencidn de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminagion a que se
destinaran los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion ¥
ofras operaciones de gestion de los residuos.

- Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.

2.-AGENTES INTERVINIENTES
2.1 IDENTIFICACION

2.1.1 Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision dltima de construir o demoler. Segln ef
articulo 2 'Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o demolicion; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanisfica, tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o
juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

2. La persona fisica o juridica gue efectiie operaciones de tratamiento, de mezcla o de ofro tipo, que ccasionen un
cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Union Europea de residuos de construccion y
demolicion. 2.1.2 Poseedor de residuos {Constructor) Es [a persona fisica o juridica que fenga en su poder los
residucs de construccion y demolicion, que no ostente la condicion de gestor de residuos. Corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene ef controf fisico de los residuos que se generan en la misma.

2.1.3 Gestor de residuios
Es la persona fisica o juridica, o entidad p(blica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen
|la recogida, &l almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos.

Se incluys [a vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como

su restauracion o gestion ambiental de los residues, con independencia de ostentar
fa condician de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de
los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras,

2.2 OBLIGACIONES
2.2.1 Productor de residuos {Prometor)

Debe ingluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion,
que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros clibicos, de los residuos de construccién y
demolicion que se generaranen la obra, codificados con arreglo a la lista eurcpea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y
|a lista europea de residuos, o norma gue !a sustituya.
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2. Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en
la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particutar,para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previsias para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, ofras
operaciones de gestién de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra, Posteriormente, dichos
planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas

particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facuitativa de fa obra.

8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su ¢aso, ofras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién, que formara parte
del presupuesto del proyecto en capitulo independiente. Esté obligado a disponer de la documentacién que acredite
que los residuos de construccion y demolicidn realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso,
&n obra o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su iratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en el Real Decrato 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacidn o reforma, debera preparar un inveniario de los residuos
pefigrosos que se generaran, que deberd incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever st retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores
autorizados de residues peligrosos. En fos cases de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseeder de residuos,
gueda obligado a constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicha licencia en refacion con fos residuos de construccién y demolicion de la obra, en los
términos previstos en {a legislacion de las comunidades autéromas correspondientes.

2.2.2 Poseedor de residuos (Construcior)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademéas de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refieje como llevard a cabo
fas obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en
fa obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 v & del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente
esiudio. Bl plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a
formar parte de los documentos confractuates de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de fos requetimientos del proyecto aprobado, estaréd obligado a entregarlos a un gesior de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras
formas de valorizacion. La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor
habré de constar en documento fehacients, en el que figure, al menos, la identificacion del posesdor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el nlimero de licencla de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en
metros clibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a
fa lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, v la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicidn efectiie Gnicamenis
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se deslinardn los residuos, En todo caso, la
responsabilidad administrativa en relacién con ta cesion de los residuos de construccién y demolicion por parte de
los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, ol poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condicicnes
adecuadas de higiene y seguridad, ast como a evitar la mezcla de iracciones ya seleccionadas que impida ¢ dificuite
su posterior valorizacién o eliminacion.

La separacion en fracciones se Yevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de fa obra en
gue se produzean. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
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separacion en origen, &l poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de Tesiduos en una
instalacion de fratamiento de residuos

de construccion y demolicion externa a la obra. En este Ulfimo caso, el poseedor debera oblener del gestor dela
instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el
presente apartado. Ei 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupusstada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la
obligacion de separacion de alguna o de fodas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi
como a mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco aftos siguientes.

2.2.3 Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y
demolicion cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacién de residuos, llevar un registro
en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en mefros clibicos, el
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la susfituya, |a identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de ofra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las
cantidades, en toneladas y en mefros ctbicos, y destinos de los productos

y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones piiblicas competentes, a peficion de fas mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco affos siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que [e entregue residuos de construccion y demolicion, en los {érminos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en st caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a
cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas
transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los ceriificados de la operacion de valorizacion o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 4. En el supuesto de que carezca de autorizacion
para gestionar residuos peligrosos, deberé disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacién
que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectardn y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores auforizados de residuos peligrosos aquellos que iengan este caracter y
puedan llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicién. Esta obligacion
se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir ! productor, el poseedor o, en su ¢aso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la insialacion.

3.-NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presenté estudio se redacta al amparo del artfculo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre
"Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”,

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en virtud del arficulo 3, por
generarse residuos de construccion y demolicion definidos en el articulo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en el arficulo 3 de Ja Ley 10/1998, de
21 de abril, se genere en una obra de construccion o demolicion’ o bien, "aquel resfduo no peligroso que no
experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
fisica ni quimicamente ni de ninguna ofra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a ofras materias
con las cuales enira en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y fa ecoloxicidad del lixiviado
debsrén ser insignificantes, y en particular no deberén suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterraneas". :

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no
generarse los siguientes residuos:
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a) Las tierras y pledras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaclente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

¢) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestién de las aguas y de las vias navegables, de prevencién de las inundaciones o de mifigacion de
los efectos de las inundacicnes o fas sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley
4812003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacién de servicios de los puertos de interés general,
y por Ios tratados internacionales de los que Espafia sea parte.

A aquellos Tesiduos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre residuos,
cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les sera de aplicacion el Real Decreto
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legistacion especifica,

3.1 NORMATIVA DE AMBITO ESTATAL

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa
sigulente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Plan Nacicnal de Residuos de Construccion y Demolicion (PNRCD) 2001- 2006, aprobado por Acuerdo de Conssjo
de Ministros, de 1 de junio de 2001.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
consiruccion y demolicion.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se pubircan las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos.
- Correccldn de errores de fa Orden MAM 304/ 2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo de 2002.
- Ley 11/1997, de 24 de abil, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997
- Ley $0/1998, de 21 de abiil, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 22 de abrit de 1998
Completada por:

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002.

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 2001

Regulacion de la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoticion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerlo de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008.

3.2 NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO

GESTION DE RESIDUOS

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Decreto 2072011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion

de los residuos de construccion y demolicion de la Comunidad Auténoma de Exfremadura. (DOE n® 43, de 3 de
marzo de 2011).
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4.-IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA,
CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAN/ 304/ 2002.

Todos los posibles residuos generados en la obra, se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos, segin la Lista Europea de
Residuos {LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos.

02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparacién
y elaboracion de alimentos.

02 01 Residuos de la agriculiura, horticuttura, acuiculiura, silvicultura, caza y pesca.

02 01 01 Lodos de lavado y limpisza.

02 01 02 Residuos de tojidos de animales.

02 01 03 Residuos de tojidos de vegetales.

02 01 04 Residuos de plasticos (excepto embalajes).

02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol {inciida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados
fuera del lugar donde se generan. '
02 01 07 Residuos de la silvicuftura.

02 01 08* Residuos agroguimicos que confienen sustancias peligrosas.

02 01 09 Residuos agrequimicos distintos de los mencionados en e cadigo 02 01 08.

02 01 10 Residuos metalicos.

02 01 92 Residuos no especificados en ofra categoria.

02 02 Residuos de la preparacién y elaboracién de carne, pescado y otros alimentos de origen animal.
02 02 01 Lodos de lavado y limpieza.

02 02 02 Residuos de tgjidos de animales.

02 02 03 Materizles inadecuados para €l consumo.

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.

02 02 99 Residuos no especificados en otra categoria.

02 03 Reslduos de la preparacion y elaboracion de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, & y
tabaco; produccion de conservas; produccion de levadura y extracto de levadura, preparacion y fermentacion de
melazas,

02 03 01 Lodos de lavado, fimpieza, pelado, centrifugado y separacion.

02 03 02 Residuos de conservantes.

02 03 03 Residuos de la extraccion con disolventes.

02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracion.

02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.

02 03 99 Residuos no especificados en otra categoria.

02 04 Residuos de la elaboracion de aziicar.

02 04 01 Tierra procedente de |a limpieza y lavado de la remolacha.

02 04 02 Carbonato céleico fuera de especificacion.

02 04 03 Lodos del tratamiento in sifu de efluentes.

02 04 99 Residuos no especificados en otra categoria.

02 05 Residuos de la industria de productos lacteos.

02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracion,

02 05 02 Lodos de] tratamiento in situ de efluentes.

02 05 99 Residuos no especiiicados en ofra categoria.

02 06 Residuos de la industria de panaderia y pasteleria.

02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracion.

02 06 02 Residuos de conservantes.

02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.

02 06 99 Residuos no especificados en ofra categoria.

02 07 Residuos de [a praduccidn de hebidas alcohdlicas y no alcohdlicas (excepto cafe, té y cacao).
02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reduccion mecénica de materias primas.

02 07 02 Residuos de Ia destilacién de alcaholes.

{12 07 03 Residuos del fratamiento quimice.

02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboracion. 07

02 05 02 Lodos del {ratamiento in situ de efluentes,

02 07 99 Residuos no especificados en ofra categoria.
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03 Residuos de la fransformacién de ia madera y de la produccion de tableros
y muebles, pasta de papel, papel y carton.

03 01 Residuos de [a transformacion de la madera y de la produccion de tableros y muebles.

03 01 0 Residuos de corteza y corcho,

03 01 04* Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y chapas que contienen sustancias peligrosas.
03 01 05 Serrin, virutas, recortes, madera, tableros de particulas y

chapas distintos de los mencionados en el codigo 03 01 04.

03 01 99 Residuos no especificados en ofra categoria,

03 02 Residuos de los tratamientos de conservacion de la madera.

03 02 01% Conservantes de la madera organicos no halogenados.

03 02 02* Conservanies de la madera organoclorados.

03 02 03* Conservantes de la madera organometalicos.

03 02 04* Conservantes de la madera inorgénicos.

03 02 05* Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas.

03 02 99 Conservantes de la madera no especificados en ofra categoria.

03 03 Residuos de la produccién y transformacion de pasta de papel, papel y carton.

03 03 01 Residuos de corteza y madera.

03 03 02 Lodos de lejias verdes (procedentes de la recuperacion de lejias de coccion).

03 03 05 Lodos de desfintado procedentes del reciclado de papel.

03 03 07 Desechos, separados mecanicamente, de pasta elaborada a

partir de residuos de papel y carton.

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificacin de papel y cartén destinados al recicfado.

03 03 09 Residuos de lodos calizos.

03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separacion
mecanica.

03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de fos especificados en el codigo 03 03 10.
03 03 99 Residuos no especificados en ctra categoria.

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpleza, materiales de filtracién y ropas de proteccién no
especificados en ofra categoria,

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de |a recogida selectiva municipal).

15 01 01 Envases de papel y carton.

15 01 02 Envases de plastico.

15 01 03 Envases de madera.

15 01 04 Envases metélicos.

15 01 05 Envases compuestos.

15 01 06 Envases mezclados.

15 01 07 Envases de vidrio.

15 01 09 Envases textiles.

15 01 10* Envases que contienen resfos de sustancias pefigrosas o estan contaminados por effas.

15 01 11* Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios, que contiensn una matriz porosa solida
peligrosa (por ejemplo, amianto).

15 02 Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras.

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no especificados en ofra categorta),
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.

1502 03. Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras distinfos de los espe-cificados
en &l codigo 15 02 02,

16 Residuos no especificados en otro capitulo de la lista.

16 01 Vehiculos de diferentes medios de transporte (incluidas las maquinas no de carretera) al final de su vida Util y
residuos del desguace de vehiculos al final de su vida Uil y del mantenimiento de vehiculos {exeepto los de los
capiiulos 13 y 14 y los subcapitufos 16 06 y 16 08).

16 01 03 Neumaticos fuera de uso.

16 01 04* Vehiculos al final de su vida Uil

16 01 06. Vehiculos al final de su vida Gtil que no contengan liquidos ni otros componentes peligrosos.

16 01 07* Filtros de aceite.

16 01 08* Componentes que contienen mercurio,

16 01 09* Componentes que contienen PCB.
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16 01 10* Componentes explosivos (por ejemplo, air bags).

16 01 11* Zapatas de freno que contienen amianto.

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el codigo

16 01 11.

16 01 13* Liquidos de frenos.

18 01 14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas.

16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el codigo 1601 14.

16 01 16 Depositos para gases licuados.

16 01 17 Metales férreos.

16 01 18 Metales no férreos.

16 01 19 Plastico.

16 01 20 Vidrio.

16 01 21* Componentes peligrosos distintos de los especificados en los codigos 16 01 07 a 1601 11,16 0113y
16 01 14.

18 01 22 Componentes no especificados en ofra categoria.

16 01 99 Residuos no especificados en ofra categoria.

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrénicos.

16 02 09* Transformadores y condensadaores que contienen PCB.

16 02 10* Equipos desechados que confienen PCB, o estan

contaminados por ellos, distintos de fos especificados en el codigo 16 02 09,

16 02 11* Equipos desechados que contienen cloroflucrecarbonos, HCFC, HFC.

16 02 12* Equipos desechados que contienen amianto libre.

16 02 13* Equipos desechados que contienen componentes peligrosos

{4), distintos de los especificados en los codigos 16 02 09 a 16 02 12.

16 02 14 Equipos desachados distintos de los especificados en los codigos 16 0203 a 160213,

16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.

16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados en el codigo 16 02 15.
16 03 Lotes de productos fuera de especificacion y productos no utilizados.

16 03 03* Residuos inorganicos que contienen sustancias peligrosas.

16 03 04 Residuos inorganicos distintos de fos especificados en el codigo 16 03 03.

16 03 05* Residuos organicos que contienen sustancias peligrosas.

16 03 06 Residuos organicos distintos de los especificados en el codigo 16 03 05.

16 04 Residuos de explosivos.

16 04 01* Residuos de municlones.

16 04 02* Residuos de fusgos artificiales.

16 4 03* Otros reslduos explosivos.

46 05 Gases en recipientes a presion y productos quimicos desechados.

16 05 04* Gases en recipientes a presion (incluidos (os halones) que cantienen sustancias peligrosas.

16 05 05 Gases en recipientes a presion distintos de los especificados en el codigo 16 05 04.

16 05 06* Productos quimicos de laboratorio que consisten en, o confienen, sustancias pefigrosas, incluidas las
mezclas de productos quimicos de laboratorio.

16 05 07* Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en, o confienen, sustancias peligrosas.
16 05 08* Productos quimicos organicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
16 05 09 Productos quimicos desechados distintos de los especificados en los codigos 16 05 06, 16 05 07
6160508,

16 06 Pilas y acumuladores.

16 06 01* Baterias de plomo.

16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd.

16 06 03* Pilas que contiensn mercurio,

16 08 04 Pilas alcatinas {excepto las del codigo 16 06 03).

16 06 05 Ofras pilas y acumuladores.

16 06 06* Electrolito de pilas y acumuladores recogido seleclivamente.

16 07 Residucs de la limpieza de cisternas de transporie y

almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capltulos 05 y 13).

16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos.

16 07 09" Residuos que contienen otras sustancias peligrosas.

16 07 99 Residuos no especificados en ofra categoria.

16 08 Catalizadores usados.

16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plaia, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto los del codigo
16 08 07).
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16 08 02* Catalizadores usados que contienen metales de transicion (5) peligrosos o compuestos de metales de
transicion peligrosos.

16 08 03 Catalizadores usados que contienen metales de fransicion o compuestos de metales de transicion no
especificados en ofra categoria.

16 08 04 Catalizadores usados procedentes del craqueo catalitico en lecho fluido (excepto los del codigo 16 08 07).
16 08 05* Catalizadores usados que contienen &cido fosfrico.

16 08 06* Liquidos usados ufilizados como catalizadores.

16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas.

16 09 Sustancias oxidantes,

16 09 01* Permanganatos, por ejemplo, permanganato potésico.

16 09 02* Cromatos, por ejemplo, cromato potasico, dicromato sédico o potasico.

16 09 03* Perdxidos, por ejemplo, peréxide de hidrégeno,

16 09 04* Sustancias oxidantes no especificadas en ofra categoria.

16 10 Residuos liquidos actiosos destinados a plantas de fratamiento externas.

16 10 01* Residuos liquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas.

16 10 02 Residuos liquidos acuosos distintos de los especificados en el cédigo 16 10 01.

16 10 03* Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas.

16 10 04 Concenirados acuosos distintos de los especificados en el cadige 16 10 03.

16 11 Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios.

16 11 01* Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metaliirgicos, que contienen
sustancias peligrosas.

16 11 02 Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metallrgicos, distintos de los
especificados en el codige 16 11 01.

16 11 03* Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metallrgicos, que contienen sustancias
peligrosas.

16 11 04 Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalirgicos, distintos de los especificados en
el codigo 16 11 03.

16 11 05* Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalrgicos, que confienen sustancias
peligrosas.

16 11 06 Revestimientos y refractarios procedentes de procesos ne metaldirgicos, distintos de los aspecificados &n
el cadigo 16 11 05.

17 Residuos de la construcclon y demolicién (inclulda la tierra excavada de zonas contaminadas}.

17 01 Hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.

17 04 01 Hormigdn,

17 01 02 Ladrifios.

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos.

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que confienen
sustancias peligrosas.

17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de fas especificadas en el cédigo 17
01 06.

17 02 Madera, vidrio y pléstico.

17 02 01 Madera,

17 02 02 Vidrio.

17 02 03 Plastico.

17 02 04* Vidrio, plastico y madera que confienen sustancias pefigrosas o estan contaminados por ella.
17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y ofros productos alquitranados.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de [as especificadas en et codigo 17 03 01,

17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleacicnes).

17 04 01 Cobre, bronce, latén.

17 04 02 Aluminio.

17 04 03 Plomo.

17 04 04 Zinc.

17 04 05 Hierro y acero.

17 04 06 Estafio.

17 04 07 Metales mezclados.

17 04 09* Residuos metalicos confaminados con sustancias pefigrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulia y otras sustancias peligrosas.
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17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cod.17 04 10.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto.

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 08 03* Oiros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17 06 04 Materiales de alslamiento distintos de los especificados en los codigos 170601y 1706 03.

17 08 05* Materiales de construccion que contienen amianto (6).

17 08 Materiales de construccién a partir de yeso.

17 08 01* Materiales de construccian a partir de yeso contaminados con sustancias pefigrosas.

17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados en el cadigo 17 08 01,

17 09 Otros residuos de construccion y demolicion,

17 09 01* Residuos de construccién y demolicion que contienen mercurio.,

17 09 02* Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB {por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construccion y demoficion (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demoficion distintos de los especificados en fos codigos 17 09 04,
17 0902y 17 09 03.

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios,
industrias ¢ instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

20 01 Fracciones recogidas selectivamente {excepto las especificadas en el subcapitulo 15 01).

2001 01 Papel y carién.

20 01 02 Vidrio.

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes.

200110 Ropa.

20 01 11 Tejidos.

20 01 13% Disolventes,

20 01 14* Acidos.

20 01 15* Alcalis.

20 01 17* Productos fotoquimicos.

20 01 19* Pesticidas.

2001 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

20 01 23* Equipos desechados que contienen cloroflucrocarbonos.

20 01 25 Aceites y grasas comestibles.

20 01 26* Aceites y grasas distintos de los especificados en el codigo 20 01 25.

20 01 27 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas.

20 01 28 Pinturas, tintes, adhesivos y resinas distintos de los

especificados en ef codigo 20 01 27.

20 01 29* Detergentes que contienen sustancias pefigrosas. 20 01 30 Detergentes disfintos de los especificados en
el codigo 20 01 29.

20 01 31* Medicamentos citotdxicos y citostaticos.

20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el codigo 20 01 31,

90 01 33* Baterias y acumuladores especificados en los codigos 16 06 01, 16 06 02 6 16 06 03 y baterias y
acumuladoros sin clasificar que contienen esas baterias.

20 01 34 Baterlas y acumutadores distintos de los especificados en el codigo 20 (133.

20 01 35* Equipos eléctricos y electronicos desechados, distintos de los especificados en los codigos 20 01 21y 20
01 23, que contienen componenies peligrosos (9).

20 01 36 Equipos sléctricos y electronicos desechados distintos de los especificados en los codigos 20 01 21, 20 01
23y 20 0135.

20 01 37* Madera que contiene sustancias pefigrosas,

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el cadigo 20 01 37,

20 01 39 Plasticos.

20 01 40 Metales.

20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas.

20 (1 99 Ofras fracciones no especificadas en olra categoria,

20 03 Otres residuos municipales.

20 03 01 Mezclas de residuos municipales.

20 03 02 Residuos de mercados.

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria.
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2003 04 Lodos de fosas sépticas.

2003 08 Residuos de ta mpieza de alcantarillas.

20 03 07 Residuos voluminosos.

20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoria.

5.-ESTIMAQION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA '

Se ha estimado fa cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcion del
peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuesios de cada unidad
de obra, determinande el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del
embalaje de los productos suministrados. El volumen de excavacion de las tiervas y de los materiales petreos no
ulilizados en la obra, se ha calculade en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento segin la clase de terreno. A partir del peso det residuo, se ha estimado su volumen mediante una
densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuc y el volumen que ocupa una vez depositado en
¢l contenedor, Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

6-MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTQ

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta fas distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefio,
optando por aquelias que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccién y de explotacion,
facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida 0fif con el mener impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira [a responsabilidad de organizar
y planificar la obra, en cuanio al tipo de suministro, acopic de materiales y proceso de ejecucion, Como criterio
general se adoptarén las siguientes medidas para la prevencién de los residuos generados en la obra:

- La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentacién, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico correspondiente
con el visto bueno de la Direccién Facultativa. En el caso de que existan lodos de drengje, se acotara la extensién
de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, efc.), pactando con el
proveedor la devolycion del material que no se utilice en la obra.

- El hormigén suministrado sera preferentemente de cenfral. En caso de que existan sobrantes se utilizaran en ias
partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, reflenos, etc.

- Las piezas que confengan mezclas bituminosas, se suminisiraran justas en dimension y extension, con el fin de
evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificaré la ejecucién para proceder a la apertura de
las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinterfa, con ¢l fin de optimizar la
solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y estrictamente
necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitindose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de
embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. En el caso de que se adopten
otras medidas alternativas o complementarias para la prevencion de los residuos de la obra, se e comunicara de
forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conecimiento y aprobacion.
Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de fa obra, ni interferiran en el proceso de ejecucion
de la misma.
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7-OPERACIONES DE REUTI'LIZACION, VAL'ORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN L0OS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

E| desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicion requerird autorizacion
previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente, en los
términos establecidos por fa Ley 10/1998, de 21 de abril. La autorizacion podré ser otorgada para una o varias de
las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier ofra
normafiva aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podré ser renovada por
periodos sucesivos. La autorizacion solo se concedera previa inspeccion de las instalacicnes en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que
esta prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su explotacion. Los éridos reciclados
obtenidos como producte de una operacién de valorizacion de residuos de construccién y demolicion deberan
cumplir [os requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. La reufilizacion de las tierras procedentes de
la excavacion, los residuos minerales o péfreos, los materiales ceramicos, los materiales no pétreos y metalicos, se
realizar4 preferentemente en el depbsito municipal. En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables
ni valorables "in situ”, se expresan las caracteristicas, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Residins dielia agioulivn, hortioulams, soicufe,

sihbaalltiena, caza v peosa; esiduas de la preparaitn g oF Famiciady Pimt;ﬂ';gmme
alialbacanidm de alimentos.

Rasiduns de la transformanidn 82 ia madera yde ia _ i
producoibn de tebiers ¥ moelbies, pashs de paped, papel ¥ ] Recintads Piaamt;gjmiaje
caztén.

Residuns de erwases; sheorbentes, frapos de Bnpiezs,
materizies de fMiracidn ¥ opas de prodeccidn no aspecifieadns 15 Rediclads
an ot tategoria.

Flamtz meoiciajy
RE

Fismta raiclaje

Residhuns nn espadifcados 2n cdw capiute de 13 ist, 15 Raciclade e

Residuns de I3 construositn y demalizidn (noluida = Harea Piarts reciclsje

sesavads de zonas enrdaninadsst i Reciclada RO
Fesidos rrunisipsies (residuos domésticos y residuns

szimifables procedantes de fos comancios, industrias e 0 Registado Plaris moictaie
imsHhuciomest, incluikss las Facciones resogidas = R REL

selesivamenia.

8.-MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA
Los residuos de construccién y demolicion se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el fotal de la obra
supere las cantidades indicadas en la siguiente tabla y se expresa la obligatoriedad o no de su separacion in situ.
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QOBLIGATORIA
Ladrillos, tejas ¥
mat,eriiales 40 OBLIGATORIA
ceramicos
tates {incluidas : :
Madera 1 OBLIGATORIA
Vidrio i WO OBLIGATORIA
Plastico 4,h COBLIGATORIA
Papel y cartdn 0,5 OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llovara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra. Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este dltimo caso, el
poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el articulo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y
demolicion" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

E1 organo competente en materia medicambiental de la comunidad autonoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que fa separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto
de obra, podré eximir al poseedor de los residuos de gonstruccion y demolicion de la obligacién de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.-PRESCRIFCICNES EN rRELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, §EPARACEON Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUGCION Y DEMOLICION

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizaran los apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares
necesarias, para aquellas pates ¢ elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes. Se sefiraran los elementos contaminantes yfo peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinteria, y otros elementos que lo permitan, procediendo por {lltimo al derribo del resto.

El deposito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacién y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cabico,
quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos. Aquelios residuos valosizables, como
maderas, plasticos, chatarra, eic., se depositaran en contenedores debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante {a noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente informacion:

- Razdn soclal,

- Cadigo de Identificacion Fiscal (C.LF.).

- Ntmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Namero de inscripeion en el Registro de Transportistas de Residuos de! itular del contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u
otros elementos de contencién. El responsable de la cbra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran
cerrados o cubiertos fusra del horarlo de trabajo, con el fin de evitar ¢l depésito de restos ajenos a la obra y el
derramamiento de los residuos.

En sf equipo de obra se deberan esiablecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD. Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,
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los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una
svaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando las posibilidades reales
de llevarla a cabo, es deck, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor dehera efectuar un estricto conirol documentat, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten ios vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutificen en ofras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigon prefabricado seran
considerados como residucs y gestionados comoe le corresponde (LER 17 01 01). Se evitara la contaminacion
mediante productos toxicos o peligrosos de los

materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su
adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a Ja recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente refiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuastas en caballones de altura no
supetior a 2 mefros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacién. Los residuos que
contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevencion y reduccion
de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto {articulo 7.), asi como 1a legislacién laboral de
aplicacion. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no pefigrosos, se seguira el proceso indicado en la
Crden MAM/304/2002, Anexoa I Lista de Residuos. Punto 6,

10.-DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS,

Los residuos de obra a refirar se Ylevaran a la planta de reciclaje, de residuos de construccion-demolicion y de
residuos solidos urbanos, mas cercana.

11.-VALORAC[0N DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El objetivo de las obras descritas en ef presente proyecto es eliminar total o parcialmente los residuos existentes en

cada vertedero, por tanto la valorizacién del coste de su gestion se encuentra descrita en el Documento "Mediciones
y Presupuesto”,
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ANEJO 4: JUSTIFIGACION DE PRECIOS
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-~ JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
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-~ MAQUINARIA

- MANO DE OBRA

- PRECIOS AUXILIARES

- PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1-INTRODUCCION

Se redacta el presente Anejo, con objoto de justificar ef importe de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de
Precios N°1, y que son los que han servido de base para el célculo y determinacion del presupuesto de la obra, para
ello se parte de los elementos que forman la unidad, dividiendo el estudio en los siguientes conceptos:

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha realizado determinado fos cosles directos e
indirectos precisos para st jecucion.

Los precios se obtienen mediante la aplicacién de la formula siguiente:
PEM = (1 + k/100¥*Cd
en la que:

+ PEM: Precio de ejecucion material de fa unidad
* k: Porcentaje que corresponde a los costes indirectos
+ Cd: Coste directo de la unidad

Se consideran cosies directos:

+ La mano de obra.

* Materiales integrados en la unidad de obra correspondiente, a los precios a pie de obra,

+ Los gastos de personal, combustible, energfa, efc. que tengan lugar por el accionamienfo o
funcionamiento de fa maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

+ Los gastos de amorfizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Se consideran costes indirectos:

+ los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los def personal técnico y administrativo adscrito
exclusivarnente & la obra y los imprevistos.

En el célculo de los precios de las distintas unidades de obra no se incorpora, en ninglin caso, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Para la determinacion de los costes directos, se ha seguido Ja “Base de Precios de la Construccion®, editada por la
Consejeria de Fomento, Vivienda y Ordenacion del Territorio del Gobierno de Extremadura en su versién mas
reciente correspondiente al afio 2012, actualizando los precios necesarios al valor actual del mercado. Para aquelios
precios, que no aparecian reflejados en dicha “base”, la realizacion de los descompuestos, se ha estudiado
particularmente, asignandole a cada uno de eflos, la maquinaria més apropiada en cada caso.

En caso de no existir el precio necesario, se ha elaborado el mismo utilizando elementos, mano de obra y
maquinaria de la anterlor Base de Precios.
Seran costes indirectos agueflos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto
de la obra. Para la determinacion de los costes indirectos se aplica la siguiente expresion:

K=K1+K2

Se define el coeficiente K como el porcentaje correspondiente a “costes Indirectos”, Este valor de K esta compuesto
por los dos sumandos K1y K2, :

Siendo:

K1: porcentaje que resulta de la relacién entre la valoracion de los costes indirectos y el importe de los costes
directos de la obra.
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Valoracion de los costes indirectos

Valoracitn de los costes indirecios

i

B importe delos costes directos dala obra

K2: porcentaje correspondiente a imprevistos.

"Recuperacion Ambiental de Zonss Degradudas”
CAMPANARIO

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar, se estiman los gastos que han de considerasse como ‘costes

indirectos’, seqlin ef siguiente desglose:

Concepto Meses % dedicaclon Precio unitario Total

Oficinas 1,50 12,00 409,00 72,00

Telecomunicaciones 1,50 12,00 120,00 21,60

Almacenes 1,50 12,00 200,00 36,00

Personal Técnico 1,50 10,00 2500,00 375,00

Personal Técnico 1,50 12,00 2000,00 360,00
Suma 864,60

Et porcentaje K correspondiente a costes indirectos se considera: 1,5%.

2.- JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA

A continuacion se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra relacionadas con los
capitulos del Proyecto, con indicacion de los costes de mano de obra, maquinaria, materiaies e indirecto, que
componen el precio total de cada una de ellas.

A.T.0M. Diputacion Provingls! de Badajoz.
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3.- MATERIALES

cpIGo CANTIDAD UD
MO3HHO30 0,308 h,
POTAAD40 0,398 t.
PO1AGO20 0,796 t,
PO1CCO20 0,202 £,
PO{DWO10 0,110 m3
PO3AC{10 18,000 kg
PG3ATO30 30,600 kg
P27ENOS0 1,800 m?
P2IEW120 1,800 ud
P28DAO0 537,500 m3
4.- MAQUINARIA

MO5DC020 5,136 h.
MOSEC030 157,572 h,
MOSPC020 8,700 .
MO5PNO10 78,786 h,
MOSPNO30 19,432 h.
MOBMR240 131,310 h.
MO7CBO10 240,972 h,
MOTCBO20 81,516 h,
MO7CB040 18,008 h.
MOBNMO10 58,826 h.
MOIADO40 8,700 h.
MI0SAC10 0,900 h,

5.- MANO DE OBRA

O01AG20 27,981 h.
001AD40 1,800 h.
001A080 11,739 b
O01A070 370,680 h.

6.- PRECIOS AUXILIARES

conIGo CANTIDAD UD
AGIRHO90 m3
004AQT0 1,250 h.
POCCO20 4,330 L
PO1AAQ40 0,650
PO1AGO20 1,300 t
POIDWO10 0,180 m3
M03HH03C 0,500 h.

RESUMEN

Hormigonera 200 I. gasolina

Arena de rio 0/5 mm.

Garbancillo 5/2C mm.

Cemento CEM I/B-M 32,5 R sacos™
Agua

Acero co. elab, y ama. B 400 8/SD
Acero en tube cuadrade gaivanizade
Panei chapa galv. pintada

Placa anclaje sustent. paneles
Tierra vegetal cribada

Dozer cadenas D-7 200 CV
Excav.hidr.cadenas 195 GV

Pala carg.cadenas 130 CVI,8m3
Paia carg.neumat. 85 GV/1,2m3
Pala carg.neumat. 200 CV/3,7m3
Mariillo rempedor hidra. 1000 kg
Camidn bascutante 4x2 10 1.
Gami6n basculante 4x4 14 £
Camion basculante 6x6 26 1.
Motoniveladora de 135 CV
Desbrozadora de hilo a motor
Ahoyadora

Capataz

Oficial segunda
Peadn especializado
Pedn ordinarico

RESUMEN

HORMIGON HM-15/Pi20

Pedn ordinario

Cemenio CEM #/8-M 32,5 R sacos®
Arena de 7io 0/5 mm.

Garbancillo 5/20 mm.

Agus

Hormigonera 200 1. gasolina

"Recuperscidn Amblenta de Zonas Degradadas”

PRECIO
231
8,52

16,36
108,55
0,85
1,78
1,69
118,00
725
15,20

84,87
65,36
46,52
3741
63,23
11,12
23,26
34,00
37,61
4580

4,04
25,06

12,44
13,23
11,94
11,88

PRECIO  SUBTOTAL

11,88
108,56
852
16,36
0,85
2.3

TOTAL PARTIDA

14,85
35,82
554
21,27
0,15
1,16

IMPORTE
0,7
3,38

13,02
21,92
0,08
32,04
5.1
212,40
13,05
8.170,00

43589
10.298.91
404,72
2.947 38
1.209,73
1.460,%7
5.605,00
2.771,54
7113
2.694,21
35,15
2255

348,08
23,81
140,16
4.403,68

IMPORTE

78,79
78,19

Asciende el precio totat de la parfida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

AT}, Digutacion Provincial de

Badaloz.
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7.- PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

UTMAED10

CO1A070
MO5PC020
MOSAD040
%1.5CI

m3

0,030 h.
0,030 h.
0,030 h.
1,500 %

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL
et

RETIRADA APIL.TIERRA VEG. INCLUSO DESBROCE
Refirada y apilado de |a capa de lierra vegetal, incluido desbroce previo, por
medios mecanicos, siendo almacenada 1a tierra vegetat en montones de allura
menor a tres metros, para su posterior reutilizacion,

Pedn ordinasio 11,88 0,36

Pafa carg.cadenas 130 CV/1,8m3 46,52 1,40

Deshrozadora de hilo & molor 404 0,12

Costes Indirectos 1,5% 1,90 0,03
TOTAL PARTiDA

Asciende el precio total de la parfida a la sencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTAYY UN CENTIMOS

U11CED10

O01A070
MOSPNO30
MOBNMMO
MO7GBO10
%1.5CI

m3

0,048 h.
0,610 h.
0,010 h.
0,010 h.
1,500 %

EXCAV, CARGA, TRANSPORTE, RELL, Y EXTEND. ESTERILES. PROP.
Excavacion, carga sobre camidn, transporte en obra, relleno y extendido de fierras
propias de la obra o det tratamiento de red in sifu fode incluido.

Pedn ordinario 11,68 0,58

Paia carg.neurnat. 200 CV/3,7m3 63,23 0,63

Motoniveladora de 135 GV 45,80 0,45

Camidn basculanie 452 10 &, 23,26 0,23

Costes indirectos 1,5% 1,80 0,03
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio iotal de la partida a ta mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

U11CEDS0

001A020
MOBNMO1C
MO7CB020
MOEMR240
MO5PNO10
MOSEC030
%150l

m2

0,001 h.
0,002 h.
0,003 h.
0,005 h.
0,003 h,
0,006 h.
1,500 %

PERFILADO TALUD O EXPLANADAS TERR.S/CLASIFIC.
Perfilado y refino de taludes o explanadas en terreno sin clasificar, seglin planos,
totalmenie terminado,

Capaiaz 12,44 0,01
Motoniveladora de 135 CV 45,80 0,08
Camion basculante 4x4 14 t. 34,00 0,10
Magriillo rompedor hidea. 1000 kg 1112 0,06
Pala carg.neumat. 85 CV1,2m3 741 0,11
Excav.hidr.cadenas 195 CV 65,36 0,39
Costes indirectos 1,5% 0,80 0,01
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de fa partida a la mencionada cantidad de CERO EURCS con SETENTAY SIETE CENTIMOS

Ui1ATO20

OO1ADZ0
MO5DC020
MO5PNO3G
MO7CEO20
%1.5C

0,003 h.
0,007 h,
0,004 h.
0,010 h.
1,500 %

EXT.TIERRA VEG.ALMAC.CARG.T

Exiendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la excavacidn, incleyendo
casga y fransporte hasta una distancia de 1 Km., realizado por un bulldozer de 200
CV equipado con lamina, Incluyende perfilado.

Capataz 12,44 0,04

Dozes cadenas D-7 200 CV 84,87 0,59

Pala carg.neumat. 200 CV/3,7m3 63,23 0,25

Camidn basculanie 4x4 14 t. 34,00 0,34

Costes lndirecios 1,5% 1,20 0,02
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

UT1ATO30

MO5DC020
P28DA020
%1.5C1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTAY CINGO CENTIMOS

m3

0,006 h.

1,000 m3

1500 %

EXT.TIERRA VEG.ADQUIRIDA

Extendiddo de fierra vegetal adquirida, procedente da fierras de cabeza, libre de
elementos gruesocs y residuos vegetales, realizado por un bulldozer equipade cen
lamina, hasta una distancia de 50 metros, incluyendo perfilado.

Dozer cadenas D-7 200 CV 84,87 0,51

Tierra vegetal cribada 15,20 15,20

Costes indirectos 1,5% 15,70 0,24
TOTAL PARTIDA

A.T.M. Diputacion Provincial de Badajoz.
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IMPORTE

1,91

1,93

0,77

1,24

15,95
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PIEZA MANUAL DEL TERRENO
Limpieza manual del ferreno, Vrecogida, cafga y acopio de basuras a lugar de
eliminacion o refirada.
O01A070 0,044 h.  Pedn ordinario 11,88 017
MO7CBO10 0,010 h.  Camitn basculante 4x2 10 t. 23,26 0,23
%1.5C1 1500 %  Cosles indirectos 1,5% 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA 0,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN GENTIMCS
GO2RRRO40RSU t  RETIRADA DE RSU A PLANTA DE VALORIZACION, HASTA 100 km
Relirada de RSU a planta de valorizacion ¢ ecoparque, incluyendo, cazga,
transporte y descarga en ecoparque a distancia méaxima de 100 km
O01AD80 0,008 h.  Peodn especlalizado 11,94 0,10
MO5PNO3D 0,008 h.  Pala carg.neumét. 200 CV/3,7m3 63,23 0,51
MO7N140 1,000t  Canon gestion de residues solidos urbanos 26,86 26,86
MO7CB040 0,050 h.  Camidn basculante 6xG 26 & 37,61 1,88
%1.5CI 1,500 %  Cosfes indirectos 1,6% 29,40 0,44
TOTAL PARTIDA 29,79

Asciende el precio total de fa partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA 'Y NUEVE GENTIMOS

GO2RRRO40VOL m3
001A060 0,010 h.
MO7N131 1,000 ud.
MOSPNO30 0,01C h.
MO7CB040 0,020 h,
%1.5C 1,500 %

Asciende el precio iotal de fa parti
GOZRRRO4ONEY t

001ACED 5,000 h.
MO7N132 1,000,000 kg.
MO5PNO3G 5,000 h.
MOTCEO40 7,000 h.
%1.5Cl 1,500 %

RETIRADA Y GESTION RESIDUOS VOLUMINOSOS A PLANTA DE RECICLAJE, HASTA 50 km
Retirada y gasfion de residucs voluminosas {frigorificos, lavadoras, armarios,

colchenes, neuméaticos,..ste.) a planta de reciciaje y valorizacion situada a una

distancia méaxima de 50 km, formada por; carga, fransporte a planta, descarga y

canen de gestion.

Pedn especializado 11,94 0,12
Canon gestion de resfduos voluminosos 24,50 24,50
Pala carg.neuméat. 200 CVi3,7m3 63,23 0,63
Camién basculanie 6x6 26 1. 37,61 0,75
Costes indirecios 1,5% 26,00 0,39

TOTAL PARTIDA 26,39

da a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

RETIRADA Y GESTION NEUMATICOS A PLANTA DE RECICLAJE, HASTA 50 kim
Refirada y gestion de neuraticos a planta de reciclaje y valorizacion siluada a

una distancia méxima da 50 km, formada per: carga, transporte a planta,

descarga y canon de gestién.

Peon especializado 11,94 59,70
Canon gestion de neumaticos 0,31 310,00
Pala carg.neumat. 200 CVI3,7m3 63,23 316,15
Camidn basculante 6x6 26 t. 37,61 263,27
Costes indirectos 1,5% 949,10 14,24
TOTAL PARTIDA 963,36

Asciende e! precio total de ja partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
N0 pa

GESTION DE MATERIALES PELIGROSOS

Partida alzada a justificar para fa gestion de residuos peligrosos: recipientes

plasticos o ce chapa contaminados por restos de pinturas o disolventss (Codigo

LER 1501010), plasticos contaminados con residuos peligrosos {Cadigo LER 1501010,
materiales que contengan amianto {Cddigo LER 150111}, fluorescentes y pllas

(Cédigo LER 200121), lodos centaminados o tieras confaminadas (Codigo LER 080113},
envases tipo erosolesion (Codigo LER 040244), refirada y maniputacion por personat
autorizaco, embalajes especiales, transporle en vehiculos autorizados y depdsitos en
vertederos o gestoras autorizados para cada residuo.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2.860,00

Asciende el precio total de |a partida a la mencicnada cantidad de DOS Mil. OCHOCIENTOS SESENTA £EUROS

A.T.M. Diputacion Provinclal de Badajoz.
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ud. CARTEL SEGUN MODELO CONVENIO
Sefial de obra saglin modelo a establecer segiin el Convenio Interadminisirativo
de Colaboracitn entre la Censejeria de Agricultura, Desarrollo Rurai, Medio
Amblente y Energéa y la Diputacion Provinclal de Badajoz para la defeccion y
avaluacion de zonas degradadas por ei vertido de residuos de construccién y
demolicion v su posterior recuperacin ambiental.
El cartel estari compuesto por dos patas con perfil de tubo de seccion cuadrada
de 70mm de lado, tres placas en chapa plegada espesor, tomilleria de tipo aflen
de métrica 8, incluso excavacidn y consiruecio de dades de cimentacion de hormigdn
en masa de 600mm de lade (o cilindro de 600mm de didmetro}, Totalmente Instalado,

UosveCo12 1,800 m2 PANEL DE LAMAS ACERQ PINTADO 246,07 442,93
TOTAL PARTIDA 442,93

Asciende el precio fotal de |a partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DG5S EUROS con NOVENTAY
TRES CENTIMOS
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ANEJO 5: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

OBJETO DEL ESTUDIO BASICO

SITUAGION Y DESCRIPCION DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA ]
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES DURANTE LA EJECUCION
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA MAQUINARIA
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A 1.0S MEDIOS AUXILIARES
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES

FORMACION DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

10.- LEGISLACION APLICABLE

MNP R
s T e

(=1~
-l .l
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se eslablecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, se redacta el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud para las obras de "RECUPERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS', a realizar en la
localidad de CAMPANARIO, seglin lo establecido en el articulo 6 del mismo, dado que el Proyecto do las obras de
referencia no est incluido en ninguno de los supuestos contemplados en el Articulo 4, apariado 1 de dicho Real
Decreto.

2.- SITUACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA.

Las actuaciones se ubican en el término municipal de Campanario, en a parcela donde se encuentra la escombrera,
seglin se indica en la documentacion gréfica adjunta.

Las actuaciones consisten en la recuperacion ambiental de una escombrera, Todas las actuaciones se describen de
forma mas detallada en la memoria del proyecto de construccion del que este estudio basico forma parte.

3.- DATOS DE LA OBRA.

Presupuesto de ejecucion por COMTAtA. ... s ennen 97.067,89 €,
Duracion estimada de 18 0D, ...o.ovvooere et ennn cevsernesssrnis e s 40 0188,
Niimero maximo de trabajadores que se emplearan simultaneamente. ... 3.
Volumen de mano de obra ( suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores ).............. 120 dias.

4.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA EJECUCION

4.1.- Demoliciones en obra civil,

4.1.1.- Proceso de ejecucion

-Previamente a la iniciacion de los trabajos, se establecera un plan de demolicion, incluyendo orden en la ejecucion
de las distintas fases de la misma, refuerzos o apeos necesarios, tanto en la propia obra, como en areas circundantes,
medios a emplear para la demolicion y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecucion de los trabajos.

-Antes de iniciar los frabajos se resolveran las posibles interferencias de canalizaciones de servicios con la
demolicion a ejecutar,

4.1.2.- Riesgos mas comunes

-Calda de personas

-Caida de materiales

-Hundimientos prematuros

4.1,3.- Normas preventivas

-Siempre que se frabaje a distintos niveles se adoptaran las precauciones necesarias para la proteccion de los
trabajadores ocupados en los niveles inferiores.

-Los productos de demolicién se conduciran al lugar de carga mediante rampas, tolvas, transporte mecénico o a
mano, u ofros medios que eviten arrojar estos productos desde lo alto.

Iniciada la demolicion de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completara su desribo en la
jornada o se acotaran las zonas que pudieran ser afectadas por su derrumbe imprevisto.

-8 regaran los elementos a demoler y escombros siempre que puedan producir cantidad de polvo que restilte
insalubre o peligrosa.

4.1.4.- Protecciones individuales

-Sera obligatorio el uso del casco.

-Siempre que las condiciones de trabajo exijan ofros elementos de proteccion, se dotara a los trabajadores de fos
mismos.

4.1.5.- Protecciones colectivas

-Se acotaran con vallas las Areas en las que la caida de materiales pudiera afectar a peatones o vehiculos.

-Se estableceran accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos, cerrando huecos que a rivel del
suelo pudieran constituir accesos incontrolados a la obra.

-Se colocara la sefializacién de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones
para evitar accidentes.
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4.2.- Despeje y deshroce,
4.2.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas al mismoa nivel.

-Caidas a distinto nivel.

-Caidas de objetos.

-Chogues o golpas contra objetos.

-Vuelcos de maguinaria.

-Caida imprevista de materiales transportados.

-Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas (bajas temperaturas,
fuertes vientos, Iluvias, etc),

-Ambiente pulverclense.

-Contaminacion actistica.

-Confactos eléctricos directos.

-Confactos eléctricos indirectos.

4,2.2.- Normas praventivas

-Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o &tboles con raices
descarnadas, sobre personas, maquinas o vehiculos, deberan ser sefializadas, balizadas y protegidas
convenientemente. Los arboles, postes o elementos inestables deberan apunialarse adecuadamente con tornapuntas y
jabalcones.

-En invierno establecer un sistema de iluminacion provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y
sal gorda sobre los charcos susceplibles de heladas.

-En verano proceder al regado previo de fas zonas de trabajo que puedan originar polvareda, durante su remocion.

-Los elementos estructurales inestables deberan apearse y ser apuntalados adecuadamente.

-Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de circulacion de peatones, maquinas
o vehiculos, se ordenaran y controlaran mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirfa sus
movimientos.

-Se seleccionaran las plantas, arbustos, arboles que hay que tener en cuenta para su conservacion, proteccion,
traslado y/o mantenimiento posterior.

-Los operarios de la maquina deberan mirar alrededor de la méquina para observar las posibles fugas de aceite, las
piezas 0 conducciones en mal estado, etc.

-Comprobar los faros, las luces de posicion, los intermitentes y luces de stop.

-Comprobar el estado de los neumaticos en cuanto a presion y cortes en los mismos, o estado de las orugas y sus
elementos de engarce, en los casos que proceda,

-Los operarios de la maquinaria empleada en la fimpieza def solar deberan cumplir y hacer respetar a sus
comparieros las siguientes reglas:

-No subir pasajeros.

-No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de evolucion de la
maguina,

-No utilizar la pala cargadora como andamie o plataforma para el frabajo de personas.

-No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras méquinas.

-Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbrocs, tengan actualizadas y con las dosis
de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas anfitetanica y antitifica.

4.2.3.- Protecciones individuales

-Casco homologade, clase N, con barbuquejo.

-Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano”.

-Guantes anticorte y anfiabrasion, de punto impregnado en latex rugoso.

-Guantes de tacto en piel flor,

-Cinturén anfivibratorio de proteccion lumbar,

-Protectores antirruido, clase A.

-Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con ataiaje adaptado al casco.

-Botas de segurldad clase Il con piso antideslizante.

-Botas de agua.

-Traje de gua.

-Protector de las vias respiratorias con filtro mecanico tipo A (celulosa),

-Cinturén de seguridad clase A.

-Chalecos reflectante para sefialistas y estrobadores.

4.3.- Excavacion en zanjas,
4.3.1.- Procedimientos y equipos técnicos a utilizar
-Se excavara en zanja en la zona de galerias para servicios e instalaciones. También para las zapatas de piramides.
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-Se utilizarén retroexcavadoras de cuchara, dumpers y camiones para acarreo de fierras sobrantes y posterior
relleno con material seleccionado. Se extremaran las medidas sobre todo en zanjas para alcanterillado, por
incrementarse el riesgo, por su mayor profundidad, que fas del resto de las instalaciones.

4.3.2.- Riesgos mas comunes

-Desprendimiento de tierras.

-Caldas de personas al mismo nivel.

-Caldas de personas al interior de la zanja.

-Atrapamiento de personas mediante maguinaria.

-Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas.

Inundacién.

-Golpes por objetos.

-Calidas de objetos.

-Los inherentes al manejo de maquinaria.

4.3.3.- Normas preventivas

-El personal que debe trabajar on esta obra en ef interior de las zanjas conocera los riesgos a fos que puede estar
sometido.

-El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera solida, anclada en el borde superior de la zanja
y estara apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara en un metro el horde defa
zanja.

-Quedan prohibidos los acopios (fierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m. del borde de la zanja.

-Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibaré. Se puede disminuir la entibacion
desmochando en bisel a 45°, los bordes superiores.

-Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se protegeran los bordes de coronacion
mediante una barandilla reglamentaria {con pasamanos, listén intermedio y rodapié).

-Si la zanja es inferior a los 2 m,, se instalara una sefalizacion de peligro, consistente en una linea de sefializacion
paralela a la zanja, formada por cinta de sefializacion sobre pies derechos.

-Si los trabajos requieren iluminacion, se efectuara mediante torretas aisladas con toma de tierra,
en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.

-Si los trabajos requieren iluminacion portatil, la alimentacion de las lamparas se efectuara a 24 v. Los portatiles
estaran provistos de rejilia protectora y de carcasa-mango aislados eléctiicamente.

-Complementando estas medidas, es ineludible fa inspeccion continuada del comportamiento de la proteccion
especial, tras alteraciones climaticas o metedricas, Sobre fodo, en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas,
es imprescindible la revision minuciosa y detallada antes de reanudar fos trabajos.

-Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir
empujes exdgenos por proximidad de caminos o calles transitados por vehiculos; y en especial si en la proximidad se
establecen fajos con uso de martillos neuméticos, compactaciones por vibracion o paso de maquinaria para el
movimiento de fierras.

-Los trabajos & realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se gjecutaran sujeios con el
cinturon de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el exterior de las zanjas.

-Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afioran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se
altere la estabilidad de los taiudes.

-So revisaran las entibaciones tras la interrupcion de los trabajos antes de reanudarse éstos,

4.3.4.- Protecciones individuales ‘

-Ropa de trabajo.

-Casco de polietilenc (lo ufilizardn, aparte def personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o deban
abandonar las correspondientes cabinas de conduccion).

-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.

~Trajes impermeables para ambientes llLviosos.

-Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable, (o mascarilla antipolvo sencilla).

-Guantes de cuero. '

-Guantes de goma o P.V.C.

-Cinturén de seguridad (clase A).

-Protectores auditivos.

4.4.- Vaclados en obra civil,

4.4.1.- Proceso de ejecucidn

-Previamente a la iniciacion de los trabajos, se estudiaran las repercusiones def vaciado en las areas colindantes y
se resolveran las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes.
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4.4.2.- Riesgos mis comunes

-Deslizamientos y desprendimientos del terreno

-Atropelios y golpes de maquinas

-Vuelco o falsas maniobras de maquinaria movil

-Caida de personas

4.4.3.- Normas preventivas

-Los materiales precisos para refuerzos y entibacion se acopiaran en la obra con la antelacion suficiente para que el
avance de la excavacion sea seguido inmediatamente por la colocacion de los mismos.

-Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan blogques sueltos o zonas inestables.

-EI movimiento de vehiculos de excavacion y transporte se regira por un plan preestablecido procurando que estos
desplazamientos mantengan sentides constantes.

-Siempre que un vehlcuo parade inicie un movimiento lo anunciara con una sefial actstica.

-Las &reas de trabajo en las que el avance de la excavacion determine riesgos de caida de altura, se acotarén
debidamente con barandilta de 0,90 m. de altura siempre que se prevea circulacién de personas o vehicuios en las
inmediaciones.

4.4.4.- Protecciones individuales

-Sera obligatorio el tiso del casco.

-Siempre que Yas condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotard a los trabajadores de los
mismos.

4.4.5.- Protecciones colectivas

-En todo momento ss mantendian las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-A nivel de stelo se acotardn las 4reas de trabajo siempre que se prevea circuiacion de personas o vehiculos, en las
inmediaciones.

-Las rampas de acceso de vehiculos al area de trabajo, seran independientes de los accesos de peatones.

-Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitara los de peatones por medio de vallas,
aceras U ofros medios adecuados.

-Se dispondra la sefializacion adecuada para adveriir de riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar
accidentes.

4.5.- Colocacidén de tuberias.

4.5,1.- Procedimientos y equipos técnicos a utilizar

-Se ejecutaran segin el frazado grafiado en los planos del proyecto de ejecucién, bajando a las zanjas los tubos de
hormigén mediante grias méviles, o en su defecto, utilizando una refroexcavadora a la que se le sujetar4 el cable de
sujecion del tubo, no permitiéndose la estancia en el interior de la zanja, a menos de 5 metros, de ningan operario,
mientras el ubo esté a mas de 20 cm. del fondo de la zanja.

4,5,2.- Riesgos mas comunes

-Calda de personas al mismo nivel,

-Caida de personas a distinto nivel.

-Desplome y vuelco de los paramentos del poza.

-Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

-Sobreesfuerzos por posturas obfigadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).

-Desplome de viseras o taludes.

-Desplome de taludes en una zanja.

-Los derivados de frabajos realizados en ambientes himedos y encharcados.

-Electrocucidn.

-Intoxicacion por gases.

-Explosion por gases o liquidos.

-Exposicion a fibras de amiante en acluaciones en tuberfas de fibrocemento.

4.5.3.- Normas preventivas

-Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las cenducciones subterraneas gue
pudieran existir en la zona,

-Ef alcantarillado, desvio mediante entubado de acequias y la conexion al punto de vertido se ejecutaran segln los
planos del proyecto.

-Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo méas horizontal posible sobre durmientes de
madera, en un receptaculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualguier causa los conductos se
deslicen o rueden.

-Siempre que exista peligro de derrumbamiente, se procedera a enfibar segln célculos expresos del proyecio.

-Se prohibe la peymanencia en solitario en el interior de pozos o galerias.

-Se tender4 a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en caso de emergencia.

-El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizari mediante escaleras nommalizadas, firmemente ancladas a
los extremos stiperior e inferior.
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-Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturén de seguridad, tal que
permita bien ka extraccion del operario tirando, o en su defecto, su localizacion en caso de rescate.

-Se prohibe expresamente wfilizar fuego, (papetes encendidos), para la deteccion de gases. La deteccion de gases
se efectuara mediante fubos colorimetros.

-Se vigilar la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso (metano, sulfidrico). En
caso de deteccion se ordenara el desalojo de inmediato, en prevencion de estados de intoxicacion o explosion.

-En caso de defeccién de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuarg protegido mediante equipo de
respiracién auténomo, o semiautomético (caiculando la autonomia apropiada).

-En caso de trabajos sobre tuberias de fibrocemento los trabajos responderd a una planificacion que debera
desarrollarse en el “Plan de trabajo con amianto” que en todo caso deberé presentarse por la empresa constructora, asi
como la justificacion de su registro en el RERA (Registro de empresas con riesgo de amianto). Se expondran el minimo
nimero de trabajadores necesarios en la zona de trabajo, que debera estar acotada y sefializada, con indicacion
expresa de que se estan realizando trabajos con materiales con riesgo de amianto. Los cortes se realizaran con medios
que garanticen la minima produccion de fibras de amianto, quedando expresamente prohibidos las sierras de discoradial
y cortes en seco, asi como los sistemas de corte abrasivo en general, slendo preferible fe corte con sierra manual en las
tuberfas de reducido diametro, que a penas produce polvo de amianto. Se pulverizara con agua loda la zona de corte
para evitar la dispersién de polvo. Silas actuaciones se realizan en la proximidades de viviendas deberan coordinarse
las actuaciones para que ninguna persona ajena a la actuacion vulnere el radio de seguridad habilitado. Se realizara la
recogida de los materiales residuales en recipientes gue garanticen e cierre hermético, disponiéndose asimismo su
inmediato fransporte a gestor autorizado para su tratamiento. Los EPI's, ropa de trabajo expuestas, trapos, ..efc, se
desecharan junto con los residuos y se procedera a la limpieza de las herramientas en las mismes condiciones
descritas, de forma que se garanticen que no se liberan fibras de amianto.

4.5.4.- Protacciones Individuales

-Repa de frabajo.

-Casco de polietileno (preferible con barbuguejo).

-Casco de polietileno con equipo de iluminacion auténomo,

-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad impermeabiles en terrencs mojados.

-Trajes impermeables para ambientes luviosos,

-Equipo de respiracion auténoma, (semiauténoma).

~Cinfurdn de seguridad {clase - A).

-Guantes de cuero.

-Manguitos y polainas de cuero.

-Gafas de seguridad anfiproyecciones.

-Trabajos con riesgo de amianto: todos los EPP's utilizados serén de Categoria Ill. Se ufilizaran como minimo:

mascarilla autofiltrante para polvo de particilas fipo P3 (desechable), mono desechable de sistema multicapa de

polipropileno sin bolsillos ni costuras (Categoria 11l) tipo minimo 5-6, guantes de nitrilo desechables con empufiacura
ajustable y gafas de proteccion ocuiar.

5. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA MAQUINARIA
§.1.- Maguinaria en general,
5.1.1- Riesgos mas comunes
-Vuelcos
-Hundimienios
-Choques.
-Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.
-Ruido.
-Explosion e incendios.
-Afropellos,
-Caidas a cualquier nivel,
-Afrapamientos.
-Cortes.
-Golpes y proyecciones.
-Contactos con la energia eléctrica.
-Los inherentes al propio lugar de ufilizacién.
-Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

5.4.2.- Normas preventivas
-Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos
(cortadoras, sierras, compresores, efc.).
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-Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia
oléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.

-Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maguina accionada mediante energia
eléotrica, estando conectada a la red de suministro,

-Los engranajes de cualquier tipe, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cublertos por carcasas
protectoras antiatrapamientos,

-Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serén retiradas inmediatamente para su reparacion.

-Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefiafizaran con carteles de aviso con ta leyenda: "MAQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR".

-Se prohibe fa manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado
especificamente en la maquina objeto de reparacion.

-Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

-La misma persona que instale ! lefrero de aviso de "méaquina averiada’, seré la encargada de refirarlo, en
prevencién de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

-Solo el personal autorizado serd el encargado de la ufilizacion de una determinada maguina o méquina-
herramienta. :

-Las maguinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.

a elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuard lentamente, izéndolos en directriz vertical. Se
prohiben los tirones inclinados.

-Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de carga durante las fases de descenso.

-Las catgas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de
visibilldad de la trayectoria de carga.

-Los angutos sin vision de la trayectoria de la carga, se supliran mediante operarios que ufilizando sefiales
preacordadas suplan la vision del citado trabajador.

-Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

-Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los
ganchos, carga punta giro por inferferencia,

-Los motores eléctricos de grias y de los montacargas estaran provistos de limitadores de alfura y del peso a
desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punfo en el que se debe
detener el giro o desplazamiento de la carga.

-Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y transporte de cargas en esta obra,
estaran calculados expresamente en funcion de los solicitados para los que se los instala.

La susiitucién de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

-Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forriflos guardacabos metalicos, para
evitar deformaciones y cizalladuras.

-L0s cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como
minimo una vez a la semana por el Vigllante de Seguridad, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenara la
sustitucion de aguellos que tengan méas del 10% de hilos rotos.

-Los ganchos de sujecién o sustentacion, seran de acero o hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad”,

-Se prohibe en esta obra, Ja utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

~Todos los aparatos de izar estaran solidamente fundamentados, apoyados segin las normas del fabricante.

-Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y
asimilables.

“Todas las maquinas con alimentacion a base de energla elécrica, estaran dofadas de toma de tierra.

-Los carriles para desplazamiento de grias estarén limitados, a una distancia de 1 m. de su término, medianie topes
de seguridad de final de carrera. :

-Se mantendra en buen estado la grasa de los cables de las grias (montacargas, etc.).

-Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, rovisara el buen estado def lastre y confrapeso de la grda torre, dando
cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Direccin Facultaliva,

-Se revisaran semanalmente por el Vigilante de Seguridad, el estado de los cables contravientos existentes en 1a
obra, dande cuenta de ello al Jefe de Obra,

-Los trabajos de izado, fransporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran inferrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los sefialados para ello, por le fabricante de la méquina.

5.1.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de polietileno.

-Ropa de frabajo.

-Calzado de seguridad.

-Guantes de cuera,

A.T.M. Diputacitn Provinclal de Badajoz. 585




"Recuperacion Amblenial de Zonss Degradadas”
CAMPANARIO

-Gafas de seguridad antiproyecciones.
-Cinturén antivibratorio,

5.2.- Camidn hormigonera,

5.2.1.- Riesgos mas comunes

-Afropello de personas.

-Colisién con otras maquinas (movimiento de fierras, camiones, efc.)

-Vueico del camion,

-Golpes por el mangjo de las canaletas o cubilote.

-Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de fimpieza.

5.2.2.- Normas praventivas

-Et recorrido de los camiones-hormigonera en ef interior de fa obra se efectuara seglin se indique.

-Las rampas de acceso a los tajos no superarén la pendiente del 20% (como norma general), en prevencion de
atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera,

-La puesta en estacion y los movimientos del camion-hormigonera durante las operaciones de vertido, seran
dirigidos por un sefialista, en prevencion de los riesgos por maniobras incorrectas.

-Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarén sin que las ruedas de los camiones-
hormigonera sobre pasen 2 metros (come norma general) del borde.

5.2.3.- Equipos de Proteccion individual

-Casco de polietilenoc.

-Ropa de trabajo.

-Guantes de P.V.C. ¢ goma,

-Guantes de cuero,

-Botas de seguridad.

-Impermeables para tiempo Huvioso.

5.3.- Hormigonera eléctrica.

5.3.1.- Riesgos méas comunes

-Afrapamientos (paletas, engranajes, eftc...}.

-Contactos con la energia eléctrica.

-Sobreesfuerzos.

-Golpes por elementos moéviles.

-Polvo amblental.

-Ruide ambiental.

5.3.2.- Normas preventivas

-Las hormigoneras pasteras, se ubicaran en los lugares sefialados, alejadas de tomas con riesgo de caida de aliura,
zonas de batido de cargas,...

-La zona de ubicacién de la hormigonera quedara sefializada mediante cinta de sefializacion.

-Existira un camino de acceso fijo a fa hormigonera para los déimperes, separado def de las carredillas manuales, en
prevencion de los riesgos por golpes o atropellos.

-Se establecera un entablado de un minimo de 2 m. de lado, para superficies de estancia del operador de las
hormigoneras, en prevencidn de los riesgos por trabajar sobre superficies imegulares.

-Las hormigoneras pasteras a ufilizar en esta obra, tendran profegidos mediante una carcasa metélica los drganos
de fransmisién -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de afrapamiento.

-Las hormigoneras pasteras a ufilizar en esta obra, estaran dotadas de freno de basculamiento de del bombo, para
evitar los sobreesfuerzos y 1os riegos por movimientos descontrolados.

La alimentacién eléctrica se realizara de forma aérea a fravés del cuadro auxiliar, en

combinacion con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribucion), eléctrico.

-Las carcasas y demas partes metélicas de las hormigoneras pasteras estaran conectadas a tierra.

-El personal encargado del manejo de fa hormigonera estaré autorizado mediante acreditacion escrita.

-La botonera de mandos eléctricos de fa hormigonera lo sera de accionamiento estanco, en pravencion del riesgo
gléctrico.

-Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la red electrica de la
hormigonera, para prevision del riesgo elécirico. Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal
especializado para tal fin.

-E] cambio de ubicacion de la hormigonera pastera a gancho de gria se efectuara mediante la utilizacion de un
balancin {o aparejo indeformable), gue la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

5.3.3.- Equipos de Proteccién Individual

-Casco de polietileno.
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-Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta).
-Ropa de trabajo.

-Guantes de goma o de P.V.C.

-Guantes impermeabilizados {manejo de cargas).

-Calzado de seguridad.

-Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

-Trajes impermeables.

-Protectores auditivos.

-Mascarilla con filtro mecéanico recambizble, o de un sélo uso.

8.4.- Vibrador.

5.4.1.- Riesgos mas comunes

-Electrocucian (si es eléctrico)

-Salpicaduras.

-Golpes.

-Explosion o incendio.

5.4.2.- Normas preventivas

-La operacién de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable.

-La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida. Se cuidara de su perfecto estado a fin de
que no pierda aislamiento.

-Ep evitacion de descargas eléctricas el vibrador fendré toma de tierra,

-No se dejara funcionar en vacio, ni se movera tirando de los cables.

5.4,3.» Equipos de Proteccion Individual

-Casco.

-Calzado de seguridad.

-Botas de goma (Clase 1lI).

-Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos).

-Gafas de proteccién confra las salpicaduras.

5.5.- Pequefias compactadoras.
5.5.1.- Riesgos més comunes

-Ruido.

-Atrapamiento.

-Golpes.

-Explogion, (combustibles).

-Maguina en marcha fuera de conrol.

-Proyeccién de objetos.

-Vibragiones.

-Caldas al mismo nivel.

-Los derivados de los trabajos monotenos.

-Los derivados de los trabajos realizados en condicionss melereolégicas adversas.

-Sobreesfuerzos.

5.5.2.- Normas preventivas

.Las zonas en fase de compactacion quedardn ceradas al paso mediante sefializacion, en prevencion de
accidentes.

-El personal que deba manejar los pisones mecénicos, conocerd perfectamente su manejo v riesges profesionales
propios de esta maquina.

5.5.3.- Equipos de Proteccién Individual

-Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (st existe riesgo de golpes).

-Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes).

-Protectorss auditivos.

-Guantes de cusro.

-Botas de seguridad.

-Mascarilla antipolve con filtro mecénico recambiable.

-Gafas de seguridad antiproyecciones.

-Ropa de trabajo.

5.8.- Refroexcavadora.

5.6.1.- Riesgos mas comunes
-Atropello, (por mala visibllidad, velocidad inadecuada, etc.).
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-Deslizamiento de la mé&quina {en ierreno embarrados).

-Maquina en marcha fuera de confrol, (abandono de la cabina de mando sin desconectar fa maquina y bloquear ios
frenos).

-Viuelco, (inclinacion del ferreno superior a la admisible para la circulacion de la retroexcavadora).

-Calda por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).

-Choque contra ofros vehiculos.

-Interferencias con infragstructuras urbanas {alcantarillade, red de aguas y lineas de conduccion de gas o de
electricidad).

-Incendio.

-Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

-Afrapamiento (trabajos de mantenimiento).

-Proyeccion de objetos.

-Calda de personas desde la maquina.

-Golpes.

-Ruido propio y ambiental {trabajo al unisono de varias méaquinas).

-Vibraciones.

-Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos,

-Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorolégicas extremas.

5.6.2.- Normas preventivas

-No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la méaguina en funcionamiento.

-La cabina estara dofada de exintor de incendios, al igual que el resto de las maguinas.

-El conductor no abandonara fa maquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de la
pendiente. :

-Tado el personal de obra estara fuera del radio de accién de la méquina para evitar atropellos y golpes durante los
movimientos de ésta o por algin giro imprevisto.

-Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

-Al finalizar el frabajo, la cuchara guedara apoyada en el suele o plegada sobre la maquina, y se refiraré la llave de
contacto.

-Durante la excavacion del terreno, la maquina estaré calzada mediante sus zapatas hidraulicas.

-Al descender por la rampa, el brazo de ta cuchara estara situado en la parte frasera de la méquina.

-Se fimpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

5.6.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de seguridad (al abandonar la maquina).

-Ropa de trabajo adecuada.

-Botas antideslizantes.

-Cinturén antivibratorio.

-Guantes de cuero.

-Mascarilla antipolvo,

5.7.- Camidn gria,

5.7.1.- Riesgos mas comunes

-Vuelco del camion.

-Afrapamientos.

-Caidas al subir (o bajar) a la zona de mandos.

-Afropello de personas.

-Desplome de la carga.

-Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).

5.7.2.- Normas preventivas

-Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro riiedas y en los gatos
estabilizadores.

-Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por especialistas, en prevencion de riesgos por maniobras
incorrectas.

-Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

-No se sobrepasaré la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camién.

-El gruista tendra en todo momento a la visia la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las
maniobras seran dirigidas por un sefialista.

-Se prohibe estacionar o circular con el camion a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno.

-No reatizar nunca arrasties de carga o firones sesgados.

-Se prohibe a permanencia de personas en torne al camion, a distancias inferiores a 5 metros.

-No permanecera nadie bajo Jas cargas en suspension.
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-No dar marcha atrs sin la ayuda dei sefialista.

-No se abandonaran nunca el camién cor una carga suspendida.

-Ninguna persona ajena al operador accedera a la cabina o manejard los mandos.

-Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseeran pestillo de seguridad.
5.7.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco ds seguridad (siempre que abandone la cabina).

-Guantes de cuero.

-Calzado de seguridad anfidesiizante.

-Ropa de trabajo.

5.8.- Compresor.
5.8.1.- Riesgos mas comunes

~Vuelco. :

-Afrapamientos entre objetos.

-Calda por terraplén.

-Ruido.

-Rotura de ta manguera de presion.

-Los derivados de la emanacion de gases toxicos por escape del motor.

5.8.2.- Normas preventivas

-l arrastre directo para ubicacién del compresor por los operarios, se realizara a una distancia nunca inferior a los 2
m. {como norma general), del borde de coronacion de cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de
la cabeza del talud por sobrecarga.

-El compresor a utilizar en esta obra, quedaré en estacion con la lanza de arrastre on posicion horizontal (entonces
ol aparato en su totalidad estar nivelado sobre la horizontal}, con las ruedas sujetas mediante tacos anfideslizamientos.
Sila lanza de arrastre carece de ruada o de pivote de nivelacion se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

-Las operaciones de abastecimiento de combustible se efeciuarén con el motor parado, en prevencion de incendios
o de explosion.

-Las carcasas protectoras estaran siempre instaladas en posicion de cerradas.

-Siempre que sea posible se utilizaran compresores silenciosos. Cuando no sea asi se advertira el alto nivel sonoro
en la zona alrededor del compresor.

-Las mangueras estaran sismpre en perfectas condiciones de uso, en evitacion de reventones.

5.8.3.- Equipos de Proteccién Individual

-Gasco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).

-Protectores auditivos {idem. anterior).

-Taponeillos auditivos (idem. anterior)

-Ropa da trabajo.

-Calzado de seguridad.

-Guantes de goma o P.V.C.

5.9.- Herramientas manuales,

5.9.1.- Riesgos més comunes

-Golpas en las manos y los pies.

-Cortes en las manos.

-Proyeccion de particulas.

-Caldas al mismo nivel.

-Caidas a disfinto nivel.

5.9.2.- Normas preventivas

-Las herramientas manuales se ufifizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

-Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.
-8e mantendran limpias de aceites, grasas y ofras sustancias deslizantes.

-Para evitar caidas, cortes o riesgos an&logos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.
-Durante su uso se evitara su depdsito arbitratio por [os suelos.

-Los frabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de ufilizar.
5.9.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Cascos.

-Botas de seguridad.

-Guantes de cuero o P.V.C.

-Ropa de frabajo.

-Gafas confra proyeccion de particulas.
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-Cinfurones de seguridad.

5.10.- Martillos neuméaticos,

5.10.1.- Riesgos mas comunes

-Vibraciones en miembros y érganos internos del cuerpo.

-Ruido puntual.

-Ruido ambiental.

-Polvo ambiental.

-Sobreesfuerzo.

-Rotura de manguera hajo presion.

-Contactos con la energia etéctrica (lineas enterradas).

-Proyeccion de objefos y/o parliculas.

-Los derivados de la ubicacion del puesto de irabajo:

-Caidas a distinto nivel.

-Caldas de objetos sobre ofros lugares.

-Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se frata con el martillo

—Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. Consulte el indice para completar.

5.10.2.- Normas preventivas

-El personal que deba ufilizar martllos sera especialista en el uso de esta maquina.

-Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera.

Mantener los martiflos cuidados y engrasados. Asimismo se verificara el estado de las mangueras, comprobando
las fugas de alre gue puedan producirse.

-No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.

-Hay que asegurarse el buen acoplamiento de |a herramienta de atague en el martillo.

-No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

-Se prohibe dejar los martilos neuméticos abandonados, hincados en los materiales a romper.

-Antes del inicio det rabajo se inspeecionara el terreno {0 elementos estructurales) para detectar la posibilidad de
desprendimiento por fa vibracién fransmitida.

-La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martilos, se encauzara por el lugar més alejado
posible.

5.10.3.~ Equipos de Proteccion Individual

-Casco de proteccion.

-Calzado de seguridad.

-BGuantes de cusro.

-Gafas de proteccién contra impacios.

-Ropa de trabajo.

-Protectores auditivos.

~Cinturdn antivibratorio.

-Mascarillas anfipolvo.

5.11.- Soldadura eléctrica.

5.11.1.- Riesgos mas comunes

-Caidas desde altura.

~Caidas al misma nivel,

-Atraparmientos entre objefos.

-Aplastamiento de manos por objetos pesados.
-Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
-Los derivados de |a inhalacion de vapores metélicos.
-Quemaduras.

-Contacto con fa energla eléctrica.

-Proyeccidn de particulas.

5.41.2.- Normas preventivas

-En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzanies.

-Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, y vientos fuertes.

-Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencién en material aislante a la eleciricidad.

-Se prohibe expresamente la utilizacion en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevencion del riesgo
eléctrico.

-El personal encargado de soldar seré especialista en estas tareas.
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-Ademas se fendran en cuenta las normas especificas en los trabajos a ejecutar (montaje de estrucluras
metdlicas,...)

5.11.3.- Equipos de Proteccion Individual

-Casco de politileno para desplazamientos por la obra.

~Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

-Pantalla de soldadura de sustentacion manual,

-Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico {especialmente el ayudante).

-Guantes de cuero.

-Botas de seguridad.

-Raopa de frabajo.

-Manguitos de cuero.

-Polainas de cuero.

-Cinturén de Seguridad clase Ao C.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A L O8 MEDIOS AUXILIARES

6.1.- Andamios sobre borriguetas,

Estan formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura minima, colocados sobre dos apoyos en forma de
"W* inverlida.

6.1.1.- Riesgos méas comunes

-Catdas a distinto nivel.

-Caidas al mismo nivel.

-Golpes o aprisionarmientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

-Los derivados del uso de tablones y madera de pequefia seccion o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos).

6.1.2.- Normas preventivas

-Las borriquetas siempre se montaran periectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies
inclinadas.

-Las borriguetas de madera, estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas,
para eliminar tos riesgos por falio, rotura espontanea y cimbreo.

-Las plataformas de frabajo se anclaran perfeciamente a las borriquetas, en evitacion de balanceos y ofros
movimientos indeseables.

-Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de fas borriquetas més de 40 cm. para evitar el riesgo
de vuelcos por basculamiento.

-Las borriquetas no estaran separadas “a ejes” enfre si méas de 2,5 m. para evitar las grandes fiechas, indeseables
para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

-Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitucion de éstas,
(0 alguna de ellas), por "bidones”, "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.

-Sobre los andamios sobre borriquetas, sélo se mantendrd el material estrictamente necesario y repartido
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

-Las borriquetas metélicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estaran dotadas de cadenillas fimitadores de la
apertura maxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

-Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrén una anchura minima de 60 cm. (3 tablones trabados entre si),
y ¢l grosor del tablon sera como minimo de 5 cm.

-Los andamios sobre borriquetas, a partir de los 2 m. de aftura, estaran recercados de barandillas solidas de 90 cm.
de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

-Las borriquetas metalicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ¢ mas mefros de altura, se
ariostraran entre si, mediante "cruces de San Andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios. que hagan el conjunte
insaguro.

-Los trabajos en andamios sobre borriguetas en Jos balcones, tendran que ser protegidos del riesgo de caida desds
altura,

-Se prohbe formar andamios sobre borriquetas metalicas simples cuyas plataformas de irabajo deban ubicarse a 6
6 méas metros de allura.

-Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre ofro
andamio de borriquetas.

-La madera a emplear sera sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rofura de fos tablones
que forman una supetficie de trabajo.

6.1.3.- Protecciones Individuales

-Casco.

-Guantes de cuero.

-Calzado antideslizante.
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-Ropa de trabajo.
-Cinturdn de seguridad, (clase Ao C).

7.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A INSTALACIONES PROVISIONALES

7.1.- Conexibn a la red efécirica.

7.1.1- Riesgos mas comunes

-Heridas punzantes en manos.

-Caldas al mismo nive!.

-Electrocucion: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de:

-Trabajos con tension.

-Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que esté efectivamente interrumpida © que no puede conectarse
inopinadamente.

-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

-Usar equipos inadecuados o deteriorados.

-Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tietra en particular.

7.1.2.- Normas preventivas

A) Sistema de profeccion contra contactos indirectos,

-Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sisterna de proteccion elegido es et de puesta a
ierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

B) Normas de prevencion tipo para los cables.

-El calibre o seccion del cableado sera ol especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en
funcion de la maguinaria e iluminacién prevista,

-Todos los conductores ulilizados seran aislados de fension nominal 1.000 voltios como minimo, y sin defectos
apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitiran tramos defectuosos en este sentido.

-La distribucion desde &l cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuar, siempre que se pueda,
mediante canalizaciones enterradas.

-En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizara a una altura minima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en fos de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

-El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuara enterrado,
Se sefializara el "paso del cable” mediante una cubricion permanente de tablones que tendran por objeto el proteger
mediante reparto de cargas y sefialar la existencia del "paso eléctrico” a los vehiculos. La profundidad de la zanja
minima sera enire 40 y 50 em., el cable ira ademés protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien
de plastico rigido curvable en caliente.

-Caso de tener que efectuarse empalmes enfre mangueras, se tendré en cuenta:

-Los empalmes provisionales enfre mangueras se ejecutaran mediante conexiones normalizadas, estancos
antihumedad.

-Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

-Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizadas, estancos antihumedad.

-La interconexion de los cuadros secundarios se efectuard mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante
mangueras, en Cuyc caso serén colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno a fos 2 m., para evitar accidentes
por agresion a las mangueras por uso a ras de suslo.

-El frazado de las mangueras de suminisiro eléctrico no coincidira con el de suministro provisional de agua a las
plantas,

-Las mangueras de "alargadera™;

-Si son para cortos perfodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
veriicales.

-Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretractites, con
proteccién minima contra chorros de agua (proteccion recomendable 1.P. 447)

C) Normas de prevencion para los interrupfores

-Se ajustaran expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.

-Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.

-Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de "peligro, electricidad”.

-Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de jos paramentos verticales, bien de "pies derechos” estables.

D) Normas de prevencion fipo para los cuadros eféctricos

-Seran metalicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segin norma UNE-
20324,
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-Pese a ser de tipo para la inlemperie, se protegeran del agua de Hluvia mediante viseras eficaces, como proteccion
adicional.

-Los cuadros eléctricos metdlicos tendrén la carcasa conectada a fierra.

-Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefial normalizada de "Peligro, electricidad".

-Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos”,
firmes.

-Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en numero determinado,
seg(n el calculo realizade. (Grado de proteccion recomendable 1P.447).

E) Normas de prevencion para las tomas de energia

-Las tomas de corriente irén provistas de interruptores de corte omnipelar que permita dejarlas sin tension cuando
no hayan de ser ufilizadas.

-Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarén de los cuadros de disfribucion, mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

-Cada toma de corriente suministrara energla elécirica a un solo aparato, maguina o méguina-herramienta,

-La tension siempre estara en la clavija "hembra”, nunca en la "macho”, para evitar contaclos eléctricos directos.

-Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de los ttiles especiales, o estaran incluidas bajo cubierta
o armarios que proporcicnen un grado similar de inaccesibilidad.

F} Normas de prevencidn para la proteccion de los circuifos

-L.a instalacién poseera todos los interruptores awtomaticos definidos como necesarios; su céleulo sera efectuado
siempre minorando, con el fin de que actien dentro del margen de sequridad; es decir, antes de que el conductor al que
protegen llegue a la carga maxima admisible.

-Los interruptores autométicos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucién, asi como en las de alimentacion de las maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento
eléctrico.

-Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interrupiores autométicos o magnetotérmicos.

-Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.

-Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA (s/ R.E.B.T.} Alimentacion a la maquinaria
30 mA (s/ RE.B.T.) Alimentacion a la maguinaria como mejora del nivel de
sequridad
30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil
1) Normas de sequridad de aplicacion durante el mantenimiento v reparaciones de la instalacion eléclrica provisional

de cbra.

-El personal de mantenimiento de Ta instalacion serd electricista y, preferentemente, en posesion del camnet
profesional correspondiente.

-Toda la maquinaria eléctrica se revisara peri6dicamente y, en especial, en el momento en que se detecte un failo,
se declarara "fuera de servicio” mediante la desconexion eléctrica y el cuelgue def rétufo correspondiente en el cuadro
de gobierno,

-La maquinaria elécirica sera revisada por personal especialista en cada tipo de méquina.

-Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacién, se desconectara la
maquina de la red eléctrica, instalando en el fugar de conexion un letrero visible, en el que se lsa: "NO CONECTAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

-La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables, solo la realizaréan los electricistas.

7.1.3.- Normas de proteccion

-Los cuadros ¢léctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

-Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion (pueden
ser arrancados por la maguinaria o camiones y provocar accidentes).

-Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicicnal, se cubriran con viseras contra la lluvia.

-Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. {como
norma general) del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

-El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no soa la rampa de acceso, para
vehicuios o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).

-Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerén cerrados con las cerraduras de seguridad de triangulo, (o de
llave), en servicio.

-No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, elc.), debiéndose ufilizar “cartuchos
fusibles normalizados” adecuades a cada caso.

7.2.- GRUPOS EL ECTROGENOS.
7.2.1.- Riesgos mas comunes
-Heridas punzantes en manos.
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-Caidas al mismo nivel.

“Electrocugion: contactos eléctricos directos & indirecios, derivados esencialmente de:

-Trabaios con tension.

-Intentar trabajar sin tensian pero sin cerclorarse de que esta efectivamente interrumpida o gue no puede conectarse
inopinadamente.

-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

-Usar equipos inadecuados o deteriorados.

-Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tierra en particular.

7.2.2.- Normas preventivas

A) Sistema de proteccion contra contagtos indirectos.

-Para |a prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de puesta a
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de
distribucidn TT (REBT MIBT 008).

B) Normas de prevencion para los cables.

-Et calibre o seccion del cableado sera el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en
funcion de la magquinaria e luminacion prevista, _

“Todos los conduciores ufilizados seran aistados de tensién nominal 1.000 voltios como minimo, y sin defectos
apreciables {rasgones, repelones o simitares). No se admitiran tramos defectuosos en este sentido,

C) Normas de prevencion para los cuadros elctricos

-Seran metalicos, de fipo para la infemperie, con puerta y cerraja de seguridad {con llave), segln norma UNE-
20324

-Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como proteccion
adicional.

-Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a iierra.

-Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefial normalizada de "Peligro, electricidad”.

-Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies derechos",
firmes.

-Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en nimero determinade,
segln el célculo realizado. (Grado de proteccion recomendable 1P.447).

7.2.3.- Normas de proteccion

-Los cuadros eléctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

-Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional, se cubrirén con viseras contra la Huvia.

-Los postes provisionates de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. {como
norma general) del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

-El suministro elécirico al fondo de una excavacion se ejecutara por un Jugar que no sea la rampa de acceso, para
vehiculos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).

-Los cuadros eléclricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de triangulo, {o de
llave), en servicio.

-No se permite la ulilizacion de fusibles rudimentarios {irozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose utifizar "cartuchos
fusibles normalizados” adecuados a cada caso.

8 .\FORMACION DEL PERSONAL

Todo el personal debera recibir, al ingresar en la obra y antes de iniciar su cometido en la misma, una
formacion acerca del frabajo que vaya a realizar, los métodos de trabajo y sus riesgos, asi como de las
medidas de seguridad que, con cardcter obligatorio, deberd omplear y de la actitud que debe adoptar en
caso de emergencia, en especial en cuanto afecte al tajo o tajos a los que vaya ser adscrito. Dicha informacion
debera repetirse tantas veces como la Direccion Facultativa o el Coordinador en materia de seguridad de las obras
lo considere oportuno y siempre en caso de que el trabajador sea trasladado de un tajo a ofro de nueva designacion.
Entre el personal més cualificado se impartiran cursillos de socorismo y primercs auxilios, de forma que,
en todo momento, cualquiera de los tajos de la obra tenga asignada al menos un socorrista con posibilidad de
actuacién inmediata en caso necesario,
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9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Las medidas preventivas tienen por objeto evitar, en lo posible, que lleguen a producirse situaciones de riesgo
que pudieran ser evitadas. Enire estas medidas cabe destacar.

a-La informacion relafiva a la situacién sanitaria de los trabajadores y lainformacion a estos de las

medidas sanitarias de que se dispone en obra.

b.- La realizacion periodica de controles higiénicos y sanitarios.

¢.- Las medidas de formacion del personal gue ya han sido mencionadas.
A su vez, la aplicacion de primeros auxilios se realizara a través de la instalacion de los elementos adecuados
(botiquines, teléfonos, etc.), en la forma y lugares que se detallan mas adelante. De un modo mas concreto,
se pasa a especificar las diferentes medidas preventivas y de primeros auxllios que aqui se han apuntado.

9.1~ Reconocimisnto médico e informacién asistencial

Antes de comenzar la actividad en la obra, los trabajadores deberan ser sometidos al reconocimiento medico
reglamentario. Este reconacimiento se repetira por periodos inferiores a un afio. Como parte integrante de dicho
reconocimiento, el trabajador suscribira un documento en el que declarard aguellas dolencias ©
enfermedades de las que tenga conocimiento {enfermedades infantiles, accidentes anteriores, operaciones
quirirgicas, efc.), asi como aquellas que puedan condicionar su actividad, tales como alergias, epilepsias,
afecciones concretas y fratamientos a los gue esté sometido. Esta informacion es fundamental, ya que puede
condicionar la adscripcion del trabajador a determinados tajos. El trabajador sera informado, una vez realizado
el reconccimiento médico, acerca de fa situacién de los elementos de primeros auxilios, teléfonos de urgencia
y personas a cuyo cargo estén los botiquines y centros de asistencla, Asimismo sera informado del derecho
que le cabe a consultar, tanto el presente Estudio de Seguridad y Salud como el Plan de Seguridad e Higlene
que la Contrata Adjudicataria debera elaborar. A estos efectos, se dispondra de una copia de ambos
documentos en lugar adecuado, al que tendra acceso cualquiera de los frabajadores.

9.2.- Conlroles higiénicos y sanitarios

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores, salvo que ésta provenga, por toma directa, de la
Red General de Abastecimiento urbano, No obstante, si aln proviniendo de dicha Red, el agua de
consumo se almacenase en depdsitos con cardcler previo a su consumo, se analizara igualmente el agua de
los depositos con una periodicidad no superior a siefe dias naturales. Esta periodicidad se modificara
aumentando la frecuencia a un confrol cada tres dias, si el agua no procediera de la Red de Abastecimienio
mencionado. Se realizaran los controles necesarios sobre ruidos, polvo y gases para evitar que los niveles de
contaminacién por cualquiera de dichas causas superen los limites admisibles.

9.3.- Botiguines

- Se instalaran botiquines de emergencia en lugares estratégicos, de forma que ningdn tajo se encuentre a
una distancia superior a NOVENTA METROS del boliguin més proximo.
- La Contrata Adjudicataria designara a una persona a cargo de los botiquines.

9.4.- Ofras medidas

- Se expondra en lugar (o lugares) visible (s) un listado con las direcciones y teléfonos de los ceniros
asignados para urgencias, ambulancias, médicos, efc., para garanfizar Ja rapidez en la atencion el
transporie de posibles accidentados. Dispondréan de dicho fistin, y lo llevaran consigo, los técnicos v jefes de obra,
encargados, capataces, jefes de equipo, vigilantes y miembros del Comité de Seguridad y Salud.

Centro salud més proximo : Centro de Salud de Campanario. Cf de Espronceda 3. 06460 Campanario
(Badajoz). Telf. 924831250, Distancia de la obra: 2,00 Km.

Hospital méas préximo: Hospital Don Benito ~ Villanueva. Ctra. Don Benito ~ Villanueva Km 3, 06400 Don
Benito (Badajoz) Telf: 924 386 800. Distancia de la obra; 30,00 Km.

- 86 dispondra de acceso rodade para facilitar el paso de vehiculos de emergencia hasta los
diversos tajos, estableciendo pasarelas, si ello fuese necesaric, para ef cruce sobre zanjas.

- Todos los tajos dispondran de salida de aguas de lluvia, preferentemente en régimen libre. De no
poder ser asi, se dispondran los hombeos adecuados.

- Se consideran también incluidas en el presente Apartado cuantas medidas se especifican en las
Memorias y Pliegos de Condiclones de cada uno de los proyectos especificos que constituyan el Proyecto de
Urbanizacion al que pertenece el presente Esiudio de Seguridad y Salud. Dichas medidas corresponden
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a los modos Yy procedimientos de ejecucion de las obras e incluso a la propias caracleristicas de los
materiales, por fo que su descripcién aqui, & méas de inapropiada, constituifa una innecesaria repeticion.

10.- LEGISLACION APLICABLE

La legislacion aplicable en materia de seguridad y salud es, con caracter general, la indicada a continuacion:

- Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de Noviembre.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevencion en las Obras de Construccion.
{modificado por R.D. 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por R.D. 688/2005, de 10 de Junio,
por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de A.T. y EE.PP. de la S.S. como Servicio de Prevencién
Ajeno, por el R.D. 604/2008, de 19 de Maye, por el R.D. 298/2009, de 6 de Marzo, por el R.D. 337/2010, de 19 de Marzo y
por la Orden TIN/2504/2010, de 20 de Septiembre, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, en lo referido
3 la acreditacion de entidades especializadas como servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas
autorizacion para realizar la actividad de auditoria def sistema de prevencion de las empresas (correccion de errores BOE
22/10/2010 y BOE 18/11/2010).

- R.D. 560/2010, de 7 de Mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarias a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, scbre e libre acceso a las actividades de servicios y su gjercicio,
y a la Ley 25/2008, de 22 de Diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su gjercicio,

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir fas comunicaciones de apertura o de
reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de QOctubre sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
canstruccion, complementado por 1a Resolucion de 8 de Abril de 1999, sobre Delegacion de facultades en materia de
Seguridad y Salud en obras de construccion.

- Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud.

- Real Decrerto 486/1857 de disposiciones minimas de Seguridad y Salud en el lugar de frabajo.

- Reat Decrefo 487/1997 sohre disposiciones minimas de manipulacion manual de cargas.

- Real Decreto 773/1997 sobre equipos de proteccion individual.

-~ Real Decrefo 1215/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad, equipos de trabajo.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se madifica el RD 1216/1997, de 18 de Julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para Ja utilizacion de los trabajadores de los equipos de
frabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

.- Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo sobre Sefializacion de Seguridad en Centros de trabajo.

- Real Decreto 286/2006 de 10 de Marzo de la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidn al ruido.

- Punto uno def articulo Gnico del RD 2177/2004, gue trata sobre escaleras manuales. Disposicion final segunda.:
Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.

- Articulo 4, articulos 9y 10, art 14,15 y 16 (Comedores, Servicios Higiénicos, Locales de descanso, Material y Locales de
Primeros Auxilios respectivamente) del RD 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y Salud en las obras de
construceidn.

- Real Decreto 614/2001, del 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la Seguridad y Salud de los
trabajadores frente al riesgo eléclrico.
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- Real Decreto 84212002, de2 de Agosto, por el que se aprueba el Regtamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Ley 322006, de 18 de oclusbre, reguladora de la subconfratacion en el sector de la construccion.

- Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

- Instruccion 8.1.1.C. sobre sefializacion de obras. 1C.089. ( medificado parcialmente por el real decreto 208/1989, de 3 de
Febrera).

Badajoz, abril de 2015.

Autores del proyecto; El Director dgi Proyecto

Francisco Castafiares Almoddvar
/;{ Ingenierc Técnico de Obras Pliblicas.

s

Eoas M g e

Laura Fran"(‘:g‘F'éméndez. LT.C.P.

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
Area de Fomento, Obras y A.T.M.
Diputacién Provinclal de Badajoz.
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ANEJO 6. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

1.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el contenido del articulo 85 “Exigencia y efectos de la clasificacion” del Real Decreto Legistativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texio refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico:

“Articulo 65. Exigencia y efectos de la clasificacién.

1. La clasificacién de los empresarios como confrafistas de obras o come contralistas de servicios de las Adminisiraciones
Plblicas sera exigible y surtira efectos para la acreditacion de su solvencla para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisifo indispensable que el
smpresario se encuentre debidamente clasificado como confrafista de obras de las Administraciones Piblicas. Para dichos
contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objefo del contrato corresponda, con
cafegoria igual o superior a la exigida para el contrafo, acreditaréd sus condiciones de solvencia para cordratar. Para los
coniratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500,000 euros fa clasificacién del empresario en ef grupo o subgrupe que
en funcion del objeto def contrate corresponda acreditard st soivencia econdmica y financiera y solvencia téenica para contratar,
En tales casos, el empresario podré acreditar su scivencia indistinfamente mediante su clasificacion como conlrafista de cbras
en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el anuncio de ficitacion o en la invitacion a participar en ef procedimiento y detaliados en
los pliegos def contrato. En defecto de eslos, la acreditacién de fa solvencia se efectuara con los requisitos y por los medios que
reglamentariamente se establezcan en funcion de la nafuraleza, objeto y valor esfimado del confrafo, medios y requisifos que
tendran carécter supletorio respecto de Jos que en su caso figuren en fos pliegos.”

Por ello, al poseer la obra en estudio un importe inferior a 500.000,00 €, no es necesaria la clasificacion del contratista.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
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DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.
ART[CULO 1:DEFINICION.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones para el desarrollo
de la obra "Recuperacion Ambiental de Zonas Degradadas”, en la localidad de Campanaric {Badajoz), y contiene las
condiciones Kcnicas normalizadas referentes a los materiales y a la gjecucion de fas unidades de obra,

ARTICULO 2: AMBITO DE APLICACION.

Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacion a las obras antes mencionadas, quedando incorporadas al
Proyecto y, en su caso, al contrato de obras.

En todos los articulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante PPTP, se entendera
que su contenido rige para las materias que expresan sus titulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley
de Confratos de las Administraciones Pablicas, en el Reglamento General de Contratacion y en el Pliego de Clausulas
Adminisiraiivas Generales establecido por la Diputacion de Badajoz. En caso contrario, prevalecerd sigmpre el
contenido de estas disposiciones.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 3: ADSCRIPCION DE LAS OBRAS,

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Real Decrefo Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

ARTICULO 4. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Tecnico Director:

- Redactar los complementos o racificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas vecss lo requiera su naluraleza y complefidad, a fin de resolver las contingenclas que se
produzcan e impartir las drdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el aclo de la recepeion.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar &f acta correspondiente, suscribiéndola en union del Constructor o
Instalador.

- Ordenar y dirigir fa ejecucion material con arregio al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demés unidades de obra segiin las
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar las demas comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad construciiva de acuerdo con el proyecto y fa normativa técnica aplicable.
De los resultados informara puntualmente al Constructor o Instalador, Impartiéndole, en su caso, las drdenes
oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segn fas relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidacion de la obra.

- Suseribir el cerfificado final de la obra.

ARTICULO 5. CONSTRUCTOR Q INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:
- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y disponer en todo

caso la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de seguridad e higiene en el frabajo.
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- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

- Ostentar la jefatura de fodo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subconfratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos consiructivos que se viilicen, comprobando
los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o decumentos
de idoneidad requeridos por [as normas de aplicacion.

- Custodiar el Libro de ordenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en gl
mismo.

- Fagilitar al Técnico Director con antelacién suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su comefido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

- Suscribir con ef Promotor las aclas de recepcion provisional y definitiva.

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante ta obra.

ARTICULO 6. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor yio Instalador consignaré por escrito que fa documentacion
aportada |e resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la abra contratada o, en caso contrario, soficitara
las aclaraciones periinentes.

Et Confrafista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi come a las que se dicten durante fa
gjecucion de la obra.

ARTICULO 7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor yio Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud,
presentaré el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion de! Coordinador de Seguridad y Salud.

ARTICULO 8, PRESENCIA DEL, CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar & fa propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segin la
naluraleza de los frabajos, facultara al Técnico para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion
alguna, hasta gue se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente durante la jornada legal de
{rabajo y acompafiaré al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicion para la
practica de los reconocimientos que se consideren necesarios Y suminisirandole los dafos precisos para la
somprobacion de mediciones y liquidaciones.

ARTICULO 9. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacién de la confrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, atn
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separaise de su
espiritu y recta Interpretacion, lo disponga el Técnico Director dentro de los fimites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion. '

El Confratista, de acuerdo con fa Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional, los planos de
todas las Instalaciones ejecutadas en 1a obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan guedado,
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El Contratista se compromete igualmente a tramitar y entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de
ias referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que
ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacién.

ARTICULO 10, INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los
planos o croguis, las ordenes e instrucciones corespondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figuraré al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba def Técnico Director.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o
Instalador, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hublera dictado, ef cual dard al
Constructor o Instalader, &l correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instafador podra requerir del Técnico Director, seglin sus respectivos comefidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para Ja correcta inferpretacion y ejecucion de lo proyectado.

ARTICULO 11, RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA,

Las reclamaciones que el Contrafista quiera hacer confra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion
Facultativa, solo podré presentarlas ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitira
reclamacion alguna, pudiendo el Conlratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion
razonada dirigida al Técnico Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en fodo caso sera
obligatoria para ese tipo de reclamaciones. '

ARTICULO 12, FALTAS DE PERSONAL.

Ei Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podré requerir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perfurbacion.

E! Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su
¢aso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista
general de la obra.

13. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondréa por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Técnico Director podréa exigir su modificacion o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligara a la colocacion en lugar visible, a la entrada de la obra, de un carte!
exento de panel metalico sobre estructura auxiliar donde so reflejarén los datos de [a obra en relacion af titulo de fa
misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio debera ser aprobado previamente a
su colocacion por la Direccién Facultativa.

ARTICULC 14. REPLANTEO.
Et Constructor o Instalador iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias

principales que mantendra como baso de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contrafista e incluidos en su oferta,
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El Constructor someteré el replanteo a la aprobacion del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad
preparara un acta acompafiada de un plano que deberé ser aprobada por el Técnico, slendo responsabilidad del
Constructor la omision de este tramite.

ARTICULO 15. COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS.

El Constructor o Instalador dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarroliandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aguél sefialados queden
ejecutados los frabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
aexigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al
menos con fres dias e antelacion.

ARTICULO 16. ORDEN DE LOS TRABAJOS,

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aguellos casos en los que, pot
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion [a Direccion Facultativa.

ARTICULO 17. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con o que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los frabajos que le sean encomendados a fodos los demas Contratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Confrafistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de energla u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.,

ARTICULO 18. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR,

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirén los
trabajos, confinuandose segln las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

E1 Constructor o Instalador esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidn de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente.

ARTICULO 19. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Consfructor o Instalador, éste no pudiese comenzar
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarias en los plazos prefiiados, se le otorgara una
prorroga proparcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico, Para ello, el
Constructor o Instaldor expondra, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los
frabajos y el retraso que por eflo se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por
dicha causa solicita.

ARTICULO 20, RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u drdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por
escrifo no se le hubiesen proporcionado.

ARTICULO 21. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion af Proyecto, a las modificaciones dsl mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador,
dentro de las limitaciones presupuestarias.
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ARTICULO 22, OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, el Contratista
realizara los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderdn por
triplicado, siendo enfregados: uno, al Técnico; otio ala Propiedad; y el tercero, al Confratista, firmados todos ellos por
Jos tres. Dichos planos, gue deberan ir suficientemente acotados.

ARTICULO 23, TRABAJOS DEFECTUOSOQS.

El Consfructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales y
Particulares de Indole Técnica "de Memoria y del Pliego de Condiciones y realizara fodos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar [a recepcion definitiva del edificio es responsable de la gjecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestion o por la deficients calidad de
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el confrol que compete al
Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre serdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecusncia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los
trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no redinen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finafizados éstos, y para verificarse la recepeion definiliva de la
obra, podré disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion o
ambas, se plantearé la cuestién ante la Propiedad, quien resolvera.

ARTICULO 24, VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definiliva, los ensayos, destructivos o no,
que cfea necesarios para reconocer [os trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor o Instalador.

ARTICULO 25. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

£ Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptiie una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Consructor o Instalador debera presentar al Tecnico una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de elfos.

ARTICULO 26. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportard y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado
indicado por el promotor, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, efc., que no sean utilizables en la
obra,

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se refiraran de ella cuando asf lo ordene ef Técnico Director.

ARTICULO 27. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYQOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en fa ejecucion de
las obras, seran de cuenta de |a contrata.

Todo ensayo que no haya resultado safisfactorio o que no ofrezca las suficienies garantias podra comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.
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Flizgo de Prescripciones Tecnices Pertculares.
“Recupsracion Amblenial de Zonas Degradadas”.
CAMPANARIO

ARTICULO 28. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacion del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales gue no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca Un buen aspecto.

ARTICULO 28, DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitara a la Propledad la documentacion final de las obras, con las especificaciones y contenido
dispuesto por la lagislacion vigente.

ARTICULO 30. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de doce meses, y durante este perfodo el Contrafista corregira los defectos observados,
eliminara las obras rechazadas y reparara las averfas que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin
derecho a indemnizacidn alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la
fianza,

El Contrafista garantiza a la Propledad contra toda reclamacidn de tercera persona, derivada del incumplimiento de
sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra,

Tras |a Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo en lo referenie
a los vicios ocultos de |a construccién.

ARTICULO 3t. CONSERVAGION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservacitn duranie el plazo de garantia comprendido enfre las recepciones provisionales y definitiva,
correran a cargo del Contratista,

Por fo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde tendra el personal
suficiente para atender a todas las averlas y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese
ocupado ¢ utilizado por la propiedad, antes de la Recepcitn Definitiva.

ARTICULO 32. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva se verificara despuss de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesar4 la obligacion del Constructor o Instalador de reparar a su
cargo aquefios desperfectos inherentes a la norma de conservacion de los edificios y quedaran sdlo subsistenies
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

ARTICULO 33. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definifiva de 1a obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Técnico Director marcaré al Constructor o Instalador los plazos y
formas en que deberéan realizarse las obras necesarlas y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

ARTICULO 34. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDG RESCINDIDA.

En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije por el Técnico
Director, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, efc., a resolver los subconiratos que fuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por ofra empresa.

Condiciones Econdmicas

ARTICULO 35. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El célculo de los precios de [as distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes direstos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio indusrial.
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Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la gjecucion de
fa unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se lrate
0 que sean necesarios para su gjecucion.

¢ Los eguipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y
enfermedades profesionales.

d} Los gastos de personal, combustible, energla, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obras.

e Los gastos de amortizacion y conservacion de la maguinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.

Se considerarén costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacanes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente
ala obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Gengrales:

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administragion legalmente
establocidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de fos costes directos e indirectos {en los contratos de obras
de la Administracion Plblica este porcentaje se establecs un 13%).

Beneficio industrial:
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion Materiaf:

Se denominara Precio de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de fos anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Confrata:
El precio de Confrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

ARTICULO 36. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de Conrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, més el tanto por ciento (%) sobre este (lfimo precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial
del Contrafista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6
por 100, salvo que en las condiciones parficulares se establezca ofro destino.

ARTICULO 37. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propledad por medio del Técnico decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.
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A falta do acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente enfre el Técnico y el Confratista antes de comenzar la
gjecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiclones Particulares. Si subsistiese la
diferencia se acudira en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los coniradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de fa fecha del contrato,

ARTICULO 38. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de Ja firma del confrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra
bajo ningtn pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras (con referencia a Facultativas).

ARTICULO 39. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS,

Contratandose las obras a riesgo ¥ ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no
alcance en 1a suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montanie superior al
ginco por ciento (5%) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara a correspendiente revision de
acuerdo con la formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en
més que resulte por fa variacion del IPG superior al 5%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.

ARTICULO 40. ACOPIO DE MATERIALES.

Ef Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparaios de obra que la Propiedad ordena por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion sera responsable el Contratista,

ARTICULO 44. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTQR O INSTALADOR EN EL BAJQ RENDIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Dirsctor,
&ste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades da obra ejecutada,
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificara por escrito al Construstor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Técnico Director,

Si hecha esta nofificacion al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15%) que por los conceptos anfes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liguidaciones
quincenales que praceptivamente deben efectuérsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se someteré el caso a arbitraje.

ARTICULO 42. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se filen on el contrafo o en los "Pliegos de Condiciones Particulares” que
tilan en fa obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas duranic los plazos previstos,
segiin la medicién que habra practicado el Técnico.

Lo ejecutado por ef Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el resuliado de la medicién
general, ¢libica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios
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sefialados en el presupuesto para cada una de elias, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego
General de Condiciones Econdmicas”, respecto a mejoras o susiituciones de material y a las obras accesorias y
especiales, efc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le faciltaran por el
Técnico los datos correspondientes de la relacion valorada, acompaiiandolos de una nota de envio, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10} dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos 0
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptara o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta af mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion det Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Técnico Director la certificacion
de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para fa consfitucion de la flanza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propieterio, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a busna cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven dela
fiquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que a valoracion se refiere.

ARTICULO 43. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Coniratista, incluse con autorizacion de! Técnico Director, emplease maleriales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamafio que el seftalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con ofra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera ofra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no
tendra derecho, sin embargo, méas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construtdo fa obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ARTICULO 44. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuada en el "Pliego de Condiciones Particulares de [ndole econdmica’, vigente en la obra, el abone de
fos trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre
los que a continuacion se expresan:

a) 8i existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas medianto parfida alzada, se
abonaran previa medician y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios coniratados para unidades de obra similares, se estableceran precios confradictorios para
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara
integramente al Contratista, salvo el case de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha
partida debe Justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en reslidad sera de Administracion, valorandose los
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a os que con anterioridad
a la ejecucion convengan las dos partes, incrementéandose su importe total con el porcentaje que se file en el Pliego
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

PAGOS,
Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamento establecidos, v su importe, corresponderé

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas per el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican
aquellos.
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ARTICULO 45, IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un uno por mil (1 ofoo) del importe total de los
trabajos contratados, por cada dia nalural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario
de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

ARTICULO 46. DEMORA DE LOS PAGOS.

Se rechazara toda solicitud de resohucion del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no
justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el confrato.

ARTICULO 47. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA, CASQOS CONTRARIOS.

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por esctito |a
ejecucion de trabajos nuevos 0 que mejoren la calidad de fos contratados, asi como la de los materiales v aparatos
previstos en el canfrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en Ias unidades contratadas, aun en caso de error
en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Direclor ordene, también por escrito, a ampiiacion de las
contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas parfes contratantes, antes de su ejecucion o empieo,
convengan por esarito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos
ordenados a emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre ¢l importe de las
unidades confratadas.

Se seguiran el mismo criterio y pracedimiento, cuando el Técnico Director infroduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra conlratadas.

ARTICULO 48. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio def Técnico Director de
las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con
dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler |a obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

ARTICULO 49. SEGURQ DE LAS OBRAS.

El Contratista estara obligado a asegurar la obra confratada durante fodo el tiempo que dure su gjecucién hasta la
recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. E! importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniesiro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por cerfificaciones, como ¢l resto de los trabajos
de la construccién. En ningiin caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento péiblico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada; la
infraccion de lo anferiormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, efc.; y una indemnizacion equivalente al
importe de los dafios causados al Contrafista por &l sinfestro y que no se hubiesen abonado, pero sélo en proporcian
equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compafila Aseguradora, respecto al importe de los
dafios causados por el siniestro, que serén tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su

cuantla, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la
abra.
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Los riesgos asequrados y las condiciones que figuren en la pdliza o polizas de Seguros, los pondra el Contratista,
antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

ARTICULO 50. CONSERVACION DE LA OBRA,

Si el Confratista, siendo su obligacion, no afiende a la conservacion de las obras durante ef plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Técnico Director en
representacion del Propietario, podré disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, fimpleza y
todo lo que fuase menester para su buena conservacion abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en ef plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en ef caso de que fa conservacién del edificio corra a cargo del
Contratista, no debera haber en &l mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, efc., que los indispensables para su
quarderfa y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el Contratista a revisar la obra, duranie el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista an el presente "Pliego de Condiciones Economicas’.

ARTICULO 51, USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizaclon del Propietario,
edificios o haga uso de materiales o (files pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos
para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En ¢l caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con fo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con carge @
fa fianza.

EXPLANACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
ARTICULO 52.- EXCAVACION DE LA TIERRA VEGETAL Y DESBROCE DEL TERRENO

52 1.- Definicidn

Se considera desbroce y excavacion de la fierra vegetal ademés de lo indicado en el PG-3, 1a eliminacion de la capa
vegetal, considerando como tal, el espesor variable que considere en cada caso la Direccion de 1a Obra, asi como su
fransporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriorments, a |ugar de empleo.

El desbroce se considera incluido a todas los efectos en la excavacion de tierra vegetal.

52.2.- Ejecucion de las Obras

Se acometera el desbroce y excavacion de tierra vegetal de toda la explanacion, salvo que el Director ordene otra
cosa por escrito. Las operaciones de excavacion de tierra vegetal se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiclones de seguridad suficientes para evitar dafios a las conslrucciones existentes, de acuerdo con lo
que sobre el particular ordene el Director, quien designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Los materiales de la excavacion que sean aptos para su posterior utilizacion en recubrimientos de taludes da terraplén
y desmonte, se transporiaran al lugar de
empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizados en el momento del desbroce.

La tierra vegetal extraida que no se ufifice inmediatamente sera almacenada en emptazamientos adecuados y, en
ning(m caso, en depresiones del terreno. Los
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depésitos se ejecutaran utiizando maquinaria que no compacte el material, que a su vez, debera encontrarse lo mas
seco posible. La alfura maxima de los caballeros serd de 3 metros.

52.3.- Mediclon y Abono

La excavacion de tierra vegetal se abonara por metros clbicos (m3) reaimente excavados y no se incluiran las
operaciones de transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo.

ARTICULO 53.- DEMOLICIONES

53.1.1.- Ejecucion de las Obras.
53.1.2.- Detribo de construcciones

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstacuficen la obra o que sea necesario hacer desaparecer
para dar por terminada fa ejecuicion de la

misma. Las consfrucciones a demoler se incluyen en fas mediciones de! Proyecto, en case contrario se estara a los
dispuesto por el Director de las Obras.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas fas medidas de seguridad suficientes y del cumplimiento de
las disposiciones vigentes al efecto, en el momento de la demolicion asi como de las que eviten molestias y perjuicios
a bienes y personas colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligacién de cumplir las instrucciones gue
eventualmente dicte el Director de las Obras.

El empleo de explosivos estara condicionado a la obtencion del permiso de la

autoridad competente con jurisdiccion en la zona de la obra. Ef Director de la obra designara la profundidad de
demolicion de los cimientos, que como minimo sera de cincuenta centfmetros (0,50 m.) por debajo de la cota mas baja
del terraplén o desmonte.

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) sera
realizado por el Contrafista bajo las instrucciones de las compafiias suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o
sanciones a que diera lugar el incumplimiente de dichas Instrucciones.

53.1.3.- Relirada de materiales

El Contratista llevard a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondré a disposicion de la administracion
los utilizables, segtin orden por escrito del Director de las Obras, estando obligado al transporte de éstos {itimos al
tugar indicado,

53.1.4.- Medicién y Abono.

No se considera incluido en el preclo, en el caso de la demolicion de edificios y muros de mamposteria, la retirada de
todos los productos resultantes de la demolicién, y su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero, seg(in ordene
por escrito e Director. En el caso de materiales ufilizables el precio incluye el iransporte hasta el lugar indicado.

Se mediran por metro clbico (m? realmente demolidos conforme al proyecto yio las érdenes escritas del Director,
medidos por su volumen exterior en el caso de edificaciones, y por la cubicacién real en el caso de macizos,
incluyendo esto muros, obras de fabrica y esfructuras.

La demolicién de firmes solo sera de medicion y abono independiente en las zonas indicadas en los planos o en las
que ordene ol Director de las Obras. En el resto de los casos se considera incluido en la unidad de excavacion o
terraplén correspondiente. Su precio incluye el escarificado, carga, transporte a vertedero y regularizacion de la
superficie,

Las demoliciones no incluidas en las mediciones del Proyecto solo seréan objeto de abono sl han sido autorizadas
previamente por of Director de las obras. No seran objeto de abono la demolicion de firmes, aceras, isletas, firmes de
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caminos de tierra o materiales granulares, restos de obras, conducciones, cables, etc., que esién dentro de [a secclon
transversal de las planos, o cualquier otro elemento no indicado expresamente en este artieulo, considerandose
incluidos en la unidad de excavacion correspondiente.

ARTICULO 54.- ESCARIFICADO Y DESCOMPACTACION DEL TERRENO

54.1.- Definicion.

Consiste en la disgregacién de la superficie del terreno, efectuada por medios
mecanicos, y su posterior compactacion.

54.2.- Ejecucion de las Obras.

El escarificado se realizara siempre en el terreno natural en zonas de terraplén asi como en cualquier ofra zona que
asl lo indique el Diractor de la Obra. Una vez ejecutado el desbroce, y ademas en su caso la tierra vegetal que
corresponda, se procederd siempre, salvo orden esciita en contrario del Director, a ejecutar el escarificado que
especifica el Art, 302 del PG3/75.

La profundidad del escarificado sera definida en cada caso por el Director, a fa vista de la naturaleza del terreno, no
siendo nunca superior a freinta (30) centimetros.

La operacion se llevara a cabo en el momento y condiciones oporiunos para que el tiempo que medie enfre el
deshroce (o e final de la excavacion) y e} escarificado y compactacion sera el minimo posible. La compactacion de los
materiales escarificados se efectuara hasta obtener al menos la densidad minima exigida para la zona de terraplén a
que corresponda el espesor de escarificado, es decir 98% de la densidad Proctor Normal para la zona de cimientos
98% de la densidad Proctor Normal para la zona de niicleo 100% de la densidad Proctor Normal para la zona de
coronacion Si en alguna circunstancia el espesor escarificado afecta en parte a la zona inmediata superior, todo el
espesur se compactara a la densidad exigida para esa zona inmediata superior.

54.3.- Medicion y Abono,

La escarificacion del terreno y su descompactacion se medira por metro cuadrado (m2) reaimente gjecutado conforme
al proyecto ylo a las rdenes escritas del Director.

ARTICULO 55.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION

55.1.- Definicidn.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las calzadas,
ademas de las indicaciones que afiade el PG3/75.

Cuando se diga solamente excavacion se entendera que se refiere a la excavacién de la explanacion.

55.2.- Clasificacién de las Excavaciones.

la excavaclon de la explanacion sera 'mo clasificada’, considerandose un Unico tipo de excavacion
independientemente de la clasificacion geotécnica de los materiales y del procedimiento de excavacion, incluso en

roca con el empleo de
explosivos y/o medios mecanicos.
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55.3.- Ejecucion de las Obras.
55.3.1.- Generalidades

La profundidad de la excavacion de la explanacion y sus caracteristicas seran las indicadas en el documento num. 2.-
Planos, pudiéndose modificar a juicio def Director, en funcion de la naturaleza del terreno, mediante drdenes escritas
del mismo y sin que ello suponga variacion alguna en el precio.

Esta unidad incluye la propia excavacion con los medios que sean precisos, la carga sobre camion, el transporte a
vertedera o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de transporte, asl como también
incluye Ia carga, el transparte adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo.

Se incluye también en esta unidad la excavacion del firme actual, donde sea preciso, y la d los bordillos, isletas,
aceras y cualquier otro elemento no definido expresamente en la Unidad de Obra de Demeliciones.

En los planos se ha previsto que ésta sea una E2 {indice CBR entre 10'y 20), en funcién de los matetiales previsibles
que existan tanto en zonas de desmonte como de ejecucion de los terraplenes. Se considera incluido en esta unidad
de excavacion en la explanacion, las necesarias para conseguir que en zonas de desmonte pueda disponerse el
espesor de explanada previsto. Cuando por cualquier motivo sea necesario modificar las excavaciones necesarias
respecto a las provistas en los planos, éstas deben ser aprobadas por escrito y previamente a su gjecucion por el
Director de la obra.

Debido a la posible presencia de suelos inadecuados no previstos en Proyecto, la excavacion se realizara en primera
fase hasta la cota prevista en los Planos. En este momento el Director de la obra decidira y comunicara por escrito, la
profundidad de saneo a realizar, el cual se considerara como "excavacion de la explanacion® y su posterior relleno con
el material supuesto en el framo para el célculo del firme se considerar, dependiendo de 1a situacion, como terraplén
o suelo seleccicnado.

Cuando se prevea un desfase entre la excavacion y la prosecucion de las obras, el Confrafista, conservard, a su
costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura de acuerdo con &l Director de la Obra, Si por faita de
medidas previsoras o por un fratamiento inadecuado un malerial se volviese inadecuade, el Contratista habrd de
sustituirlo o estabilizarlo a sus expensas.

Los vertederos no deberan perturbar ef curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del entorno y del paisaje.
Deben atenerse a lo indicado en el articulo 104-14, del presente PPTP. No siendo objeto de abono independiente
cualquier operacion necesaria para la preparacion del vertedero o su posterior restauracion, considerandose incluido
su coste en el precio de la excavacion.

El Contratista adoptara todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes, y el avance de
la excavacion lo hara segun taludes siempre estables hasta liegar al final. No se permitira el vertido de fierras en los
hordes de la explanacion, salvo por causas muy justificadas y con autorizacion del Director de la Obra.

55.3.2.- Tierra vegetal

La tierra vegetal extraida, que no se utilice inmediatamente, sera almacenada en emplazamientos adecuados y en
ningtn caso en depresiones del terreno. Los depdsitos se ejecutaran utiizando maquinaria que no compacte el
material; que a su vez debera encontrarse lo mas seco posible. La alfura méxima de los caballeros seré de fres (3)
metros. La tierra vegetal se excavara diferenciadamente del resto de las excavaciones, siguiendo las indicaciones de
espesoras indicadas en los planos ujetas en cualquier caso al juicio del Director de la Obra.

55.3.3.- Empleo de fos productos de la excavacion
Los materiales de la excavacion que sean aptos para rellenos u oros usos, se ransportaran hasta el lugar de empleo
o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la excavacion. Los

materiales sobrantes e inadecuados se transportaran a vertederos autorizados. No se desecharé ningtn matetial
excavado sin previa autorizacion escrita del Director, sin cuyo requisito su reemplazo no sera abonable. La tierra
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vegetal, si relne las condiciones adecuadas a juicio de fa Direccion, podra ser utitizada en zona de plantaciones,
recubrimiento de taludes de terraplén e isletas, en el espesor que ordene el Director.

55.3.4.- Suelo Procedente de Préstamo
55.3.4.1.- Definicion

Es de aplicacion a esta unidad todo lo que el PG3/75, Art. 320, dice respecto a excavaciones y préstamos. La
excavacion sera ‘no clasificada’. Los préstamos no son previstos, por lo que es responsabifidad del Contratista
encontrarlos y seleccionarlos, cualquiera que sea la distancia y circunstancia, con independencia de cualquier
informacién que pueda proporcionar el proyecto.

La autorizacion del Director de un préstamo no implica la de todo el material que pudiera extraerse de él, siguiendo el
Conlratista obligado a que cada partida de material que ponga en obra cumpla las especificacionas.

El Director puede recusar un préstamo en cualquier momento si el material no cumple las especificaciones del
presente P.P.T.P., o si estima que el préstamo no ofrece garantia de uniformidad en la calidad def material,

Los materiales procedentes de préstamos se emplearan tanto en cimiento y nlclec como en coronacién de
terraplenes, y cumplira las especificaciones de suelo “adecuado” en el primer caso y suelo "seleccionado” con indice
CER entre 10 y 20 en el segundo.

No se recurrira al material de préstamo mas que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las especificaciones,
el procedente de la excavacion, o si fo dispone el proyecto o ef Director.

55.3.4.2.- Medicidn y abono

La excavacion de suelo procedente de préstamo no sord objeto de abono independiente gstando inchildo en el
correspondiente precio de ferraplén.

55.3.5.- Excavacion en zanja yfo pozo en tierra
55.3.5.1. Definicién

Excavacion en zanja yfo pozos en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacitn a vertedero o
lugar de empleo. '

55.3.5.2.- Medicion y abono

La excavacion de la explanacion en zanja ylo pozo se abonaré por metros clbicos (m?), realmente ejecutados, y
siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos ylo las 6rdenes escritas del
Director.

55.4.- Medicién y Abeno.

En el pracio se incluye las operaciones suficientes y necesarias para la excavacion y tratamiento correspondienta por
separado de material resultante, segin se trate de "Tierra vegetal”, “Suelo Seleccionado”, "Adecuado’, "Tolerable’,
"lnadecuado" o “Roca”; en particular en cuanto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en
plantaciones. E| precio serd el mismo para cualquier procedimiento de excavacion; manual, mecénico y con
explosivos. No se desechars material como no aprovechable sin ef visto bueno por escrito del Director del Obra, sin
perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones.

La excavacion de la explanacién se abonara por metros clibicos {m?), deducidos por diferencia enfre los perfiles reales
del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, y las distancias parciales medidas segin el gje
de replanteo de la traza, y siempre que se hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos yfo
las Grdenes escritas del Director.
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No se abonaran los excesos de excavacion sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el
Director, i {os rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la seccion ordenada o proyectada, en el
caso de que la profundidad de la excavacion o ef talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha seccion, el
Contratista esta obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos segin fas especificaciones de coronacion
de terrapién.

No seran objeto de medicion y abono por este articulo aquellas excavaciones que enfren en unidades de obra como
parte integrante de las mismas, como por ejemplo fas zanjas para coleciores ylo drenes.

Por el contrario, la excavacién y ejecucion de las cunetas definidas en las secciones fipo de los planos, asi como el
refino de los taludes de las mismas se considerara incluida en esta unidad, no siendo objeto de abono independiente.

El precio incluye la excavacion hasta la subrasante o explanadas o fondos de excavacién definidos en los planos y/o
en este Pliego, y/o aquellos que indique por esciito del Director, las medidas de saneamiento, drenaje y agotamiento
si resultaren necesarias, carga y fransporte a cualquier distancia de los productos resultantes a vertedero, lugar de
empleo, instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y fransporte a lugar de empleo, refino de taludes y
cuantas necesidades circunstanciales se reguieran para una correcta ejecucion de las obras, incluso las medidas de
seguridad respecto a los taludes.

Cuando sea necesario ejecutar sobreexcavaciones, que en cualguier caso han de estar aprobadas por el Director de
las obras, scra de aplicacion el mismo precio.

E! precio incluye asimismo la formacion de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los canones
de ocupacion que fusran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio intermedio y carga y transporte posterior
del acopio al lugar de empleo, y las medidas suficientes para proteccion del talud.

También incluye ef presio la excavacion de tierra vegetal, asi como el transporte y acopio de la misma en lugar
intermedio cuando se prevea su utilizacion posterior o el transporte hasta vertedero.

ARTICULO 56.- TERRAPLENES

58.1.- Definicion.

Consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones ylo prestamos, en zonas de
extension tal que permita la utiizacion de maguinaria de elevado rendimiento.

56.2.- Zonas.
Seglin el PG3/75, se distinguen fres zonas: cimiento, niicleo y coronacién de terraplén o explanada mejorada,

Ei material de relleno sobre el fondo de la excavacian, en zonas de desmonte asi como en coronacion de terraplen,
reunira unas caracteristicas tales que la explanada quede clasificada, segin la Norma 6.1y 2-1C, como E2, con indice
CBRentre 10y 20

Para obtener una explanada de categoria E2, se han previsto las siguientes
posibiiidades: Una capa de cincuenta centimetros (0,50 m.) de suelo seleccionado con un indice de CBR entre 10y 20
sobre suelo tolerable.

Una capa de veinticinco centimetros {0,35 m.) de suelo seleccionado con un

indice de CBR entre 10 y 20 sobre suelo adecuado o roca. Una capa de cuarenta centimetros (0,40 m.) de suelo
seleccionado con un indice de CBR entre 10 y 20, més una capa de freinta centimetros (0,30 m.) de suelo tolerable,
sobre suelo inadecuado en fondos de excavacion o en terraplenes de poca altura.
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56.3.- Materiales.

56.3.1.- Claslficacion

Segun el PG3/(75.

56.3.2. Empleo

Ei material empleado en coronacion debera ser suelo "Seleccionado”.

FI material empleado en cimiento y nicleo sera suelo al menos “Tolerable” cuando su procedencia sea de la propia
excavacién y "Adecuade’ cuando provenga de prestamos.

Se emplearan materiales procedentes de la excavacion o de préstamos autorizados previamente por el Director de Ia
Obra. Se tendera al maximo aprovechamiento de los productes procedentes de la excavacion.

Antes de proceder a la formacion de cualquier zona de terrapién con suelos procedentes de préstamos, se pondra
esta circunstancia en conocimiento del Director de fa Obra.

En los fondos de excavacion podrian aparecer materiales evolutivos muy degradables a la intemperie, que pueden
presentar en algunos casos cambios de volumen moderados. En estos casos el plan de trabajo ser4 tal que entre la
excavacion y la compactacion de la primera tongada el tiempo {ranscurride no permita la degradacion de los
materiales ni un cambio volumétrico apreciable, pudiendo establecer el Director el riimo de trabajos que considere
mas conveniente.

Antes de la ejecucién del relleno con terraplén se desbrozara la superficie ocupada y se excavara la capa de tierra
vegetal y la explanacion, siguiendo las prescripciones de los articulos 300 y 320 del presente Pliego.

Si el Director estima en algn framo innacesario reafizar el desbroce ylo la excavacion de la fierra vegstal, hechas las
pruebas oportunas del terreno podra

ordenar |a supresién de las mismas y no sera medido ni abonado, ni tampoco la parte del relleno en el cimiento
correspondiente al volumen de tierra vegetal no excavada.

56.4.- Equipo Necesario para la Ejecucion de las Obras.

E| Contratista comunicara al Director de la obra e! equipo que plensa utilizar para el extendido, humectacion y
compactacion, que sera suficiente para garantizar las caracteristicas exigidas en el presente articulo.

56.5.- Ejecucién de las Obras.

La preparacién de la superficie de asiento del terraplén, se realizara segln la consideracion del PG3/75, para
terraplenes sobre terreno natural, A efectos de compactacion, se safisfarén las siguientes condiciones:

I E! cimiento se compactara al noventa y ocho (98%) por ciento de la méxima densidad obtenida en el ensayo Proctor
normal.

I El niicleo se compactara el noventa y ocho (98%) de la méxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal.

1 La coronacion, en los cincuenta centimefros (0,50 m.) superiores de tetrapién, y en of relleno con suelo
"Seleccionado" sobre los fondos de excavacion bajo la explanada, donde se haya de ejecutar este, se compactaran al
cien (100%) de la méxima densidad obtenida en el ensayo Proctor normal.

Previamente al inicio del terraplén se escarificara y compactard la superficie de asiento, bien se trate de terreno
natural o firme existente, ejecutandose estas actividades segtin los articulos 302 y 303 del presente Pliego y no siendo
objeto de abono independiente.

Si el Director lo considera necesario para obtener una mayor uniformidad en la obtencion de la humedad dptima el
suelo, podré ordenar una humectacion previa del suelo al mismo tiempo de que se palea en la exivaccion y carga en la
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excavacién en Ja explanacion o en préstamo, a cuyos efectos el Contratista debera disponer de las debidas cisternas
o instalacion de riego.

El espesor de [as tongadas, una vez compactadas, no serd nunca superior a treinta (30) centimetros, salvo que el
Director a la vista de la maquinaria que disponga el Confratista estime oportuno aumentar este espesor.

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes adyacentes, la
compactacion de las tongadas del nicleo, en una longitud igual a la aitura del terrapien, alcanzara una densidad igual
o superior al clen por cien {100%) del Proctor Normal.

Se realizara en tongadas de espesor inferior a veinte centimetros {20 cm.) y con maquinaria ligera (de menos de ¢inco
toneladas de peso total), con el fin de no dafiar los estribos ni inducir en el relleno tensiones horizontales anomalas.

Los terraplenes que deban ejecutarse en zonas de elevada pendiente, asi como en las uniones de unos terraplenes
con ofros, ef Contratista estara obligado a realizar un escalonado previo, en la forma que le ordene el Director de la
obra.

Los ferraplenes se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centigrados
{2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Es responsabilidad del Contratista sjecutar los terraplenes dando las debidas pendientes para evitar dafios causados
por el agua, principaimente de lluvia, no

siendo objeto de abono la reposicion de las caracteristicas debidas del terraplén cuando resulte dafiado por este
motive.

Los materiales no aptos para el terraplén tales como piedras, bolsas de arcilla, etc. que sea necesario refirar def suelo,
no podran extenderse sobre el {alud, debiendo el Contratista apartarlos y refirarlos a vertedero, no slendo esta
operacion objeto de abono independiente.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se haya compietado la
compactacion.

56.6.- Medicion y Abono.

Se mediran y abonaran por metros cibicos (M} realmente gjecutados con arreglo a esfe proyecto ylo las ordenes
esciitas del Director, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realizacion de Jos trabajos, sin tomar en

consideracién los recrecidos en su caso, de los taludes recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las
distancias parclales segan el gje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco, seglin el eje (nico de replanteo.
No serén de abono los reltenos que fueren necesarios para restituir la explanacién a las cotas proyectadas debidos,
por ejemplo, a un exceso de excavaclon por incorrecta ajecucion, estando el Contratista obfigado e ejecutar

dichos rellenos. El precio es tnico para cualquier zona: cimiento, niicleo y coronacion de terraplén, cualquiera que se
la procedencia del material de la excavacion o préstamo y cualquiera que sea la distancia de transporte.

En &l precio se considera incluido ef exceso lateral necesario para que el grado de compactacion alcance los valores
exigidos en los bordes de la seccion fransversal del Proyecto, asi como el posterior perfilado y retirada de ese exceso
hasta conseguir el perfil de la seccion.

El precio incluye el extendido, humectacion in silu de la fongada, y en su caso la humectacion previa en el lugar de
excavacion del suelo, la compactacion, refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxitiares, el
escarificado y su compactacion y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta gjecucion del
terraplén.

En los precios s¢ considera incluido ademas la obtencion del material procedente de préstamo, de acuerdo con las
especificaciones del articulo 320 del presente PPTP.

La habifualmente denominada “explanada mejorada”, con categoria de E-2 (Suelo seleccionado con CBR entre 10y
20), situada tanto en fondos de excavacion como en coronacion de terraplenes se abonara al mismo precio.

A.T.M. Diputacién Provincial de Badajoz. 18




Pilego de Prescripciones Técnicas Pariicuiarss.
“Recuperacion Ambiental de Zonas Dagradadas’,
CAMPANARIO

ARTICULO 57.- RELLENOS LOCALIZADOS

57.1.- Definicidn.

Se incluye en esta unidad Ja extension y compactacion de suelos procedentes de la excavacion yfo préstamos para
relleno de zonas cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los mismos equipos de maguinaria con los que sé
realizan los terraplenes.

También se incluyen los reflenos de bermas con material granular.

57.2.- Zonas.

Seran objeto de abono los relienos de zanjas, pozos de cimentaciones de estructuras, obras de drenaje y bermas.
57.3.- Materiales.

Seran, seglin Art. 330.3.1 del PG3/75, suelos seleccionados para zanjas y cimentaciones, y granular para bermas.

Se exceptlian los empleados en el relleno de zanjas de tuberias que cumpliran con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para fuberfas de ahastecimiento de aguas. El relleno granular de bermas cumplira
las especificaciones del articulo 421 del presente Pliego.

57 4.- Ejecucion de las Obras.

Se tendran en cuenta las consideraciones del PG3/75 a efectos de la preparacion de la superficie de asiento ¥
humectacion. El espesor de tongadas medidas después de la compactacion no sera superior a veinte (20)
centimetros, no obstante el Director de la obra podré modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y del
resultado de los ensayos que se efectiien. Se compactara al cien por cien {100%) de la densidad obtenida en el
ensayo Proctor normal,

57.5.- Medicion y Abono,

Se hara por metros clibicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con esfe proyecto ylo las Ordenes
escritas del Director, medidos por perfiles obtenidos antes y después de su ejecucion y compactacion.

El precio del relleno localizado con tierras es Unico cualquiera que sea el material empleado, que habra de cumplir los
apartados 332.2 y 332.3 del PG3/75.

El precio incluye la obtencion del suelo cuaiquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga,
transporte, colocacion, compactacion y cuantos medios, materiales, y operaciones inervienen en la completa y
correcta ejecucion del relleno, no siendo por tanto de abono como suelo procedente de préstamo,

Para los rellenos granulares de las bermas.ef precio incluye también el suministro del material, rasanteo y refino hasta
obtener |a forma y dimensiones indicadas en los Planos.

ARTICULO 58.- TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA.

58.1.- Definicion

Seqin el PG3{75.

£8.2.- Ejecucién de las Qbras
Segln el PGYTS.

58.3 - Tolerancias de Acabado
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Seqgtin el PG3/75.
58.4.- Medicion y Abono

Se haré por metros cuadrados (m2) reaimente ejecutados, si fo han sido de acuerdo con este proyeclo yfo las drdenes
escritas def Director, medidos por planos y perfiles obtenidos antes y después de su ejecucion.

ARTICULO 59.- TERMINACION Y REFINO DE TALUDES.

59.1.- Definicion

Seqin el PG3/75.

59.2.- Ejecucion de las Cbras
Segtlin el PG3/(T5.

59.3.- Meadicién y Abono

Se haré par metros ciibicos {m2) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto ylo las ordenes
oscritas del Director, medidos por planos y perfiles obtenidos antes y después de su gjecucion y compactacion.

60.- ESCOLLERA DE PROTECCION

60.1.- Definicion:

Las protecciones de escollera son las formadas por grandes bloques de raca, de peso superior a 250kg y de forma
mas o menos prismafica. Es recomendable la utilizacion de piedra caliza, la cual debera cumplir una serie de

requisistos en cuanto a peso especifico, resistencia a compresian simple, contenido en carbonato célcico, etc..

No requeriran ningln sistema de drenaje, debido a qus se produce de manera naturat a través de los orificios dejados
en la escollera, Si que sera neesario disponer en el trasdos del muro un material granular filtrante de pedraplén.

60.2.- Ejecucion de las obras:

Los blogues de piedra se colocaran de forma estable, manteniéndose en tedo momento una confra inclinacion
respecto a la horizontal de 1:3. El margen de abertura enre los blogues no deberd suparar en ningn punto [os doce
centimetros. Una correcta colocacion proporcionara densidades aparentes préximas a las 2Him3, alcanzando asi una
adecuada resislencia al vuelco y al deslizamiento.

En su colocacian, cada bloque se apoyara en su cara inferior en al menos dos blogues, manteniendo contacto con sus
bloques laterales adyacentes, con el fin de asegurar asi la mejor trabazon posible.

60.3.- Medicion y abono:

La medicion se realizara por metros clibicos (m3) reaimente ejecutados, y se bonaran al precio previsto en el Cuadro
de Preciosn® 1.

61.- JARDINERIA

Los arboles y arbustos a plantar serén los definidos en los planos de plantaciones del Proyeclo, y se plantaran con su
cepellon de tierras incorporado segin se recibirg del vivero que suministrara a la obra.

PLANTACION DE ARBOLES
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Operaciones de Plantacion

Las condiclones optimas de transporte seran: horizontalidad en el vehiculo de transporle, méaxima inmovilizacién en el
mismo evitando desplazamientos y posibles heridas o roturas, etc. El tiempo de acopio previamente a su plantacion,
en ningtin caso debe ser superior a 2 dias.

Apertura del hoyo de plantacion:

Se realizara con el cazo de la retroexcavadora de forma que el hoyo de plantacién tenga 1,0 x 1,0 x 1,0 m de
dimensiones interiores. La apertura de los
hoyos de plantacién se realizaré previamente al transporte y acopio de las especies vegetales objeto de plantacion.

Plantacién:

La aperiura de los hoyos se realizaré de forma simultanea con la plantacion. Una vez el arbol se ha depositado en el
hoyo, se procedera a rellenarlo con tierra fértil sobre la que se incorporara un polimero acondicionador fisico de suelo,
enriquecido con fertifizantes, junto con el abono y el estiércal.

A continuacion, se procedera a rellenar parcialmente el hoyo de plantacion con la mezcla de sustrato y abono
organico. Una vez colocada la planta se rellena hasta la mitad de su profundidad con el de mezcla de tierra y abono
argénico, seguidamente se compactara con medios nafurales (pisado o azadon). Se acabara de refienar el resto del
hoyo y se volverd a compactar, dejando unos cinco centimetros de hoyo por rellenar.

Por (ltimo, se termina de relienar el hoyo con 1a fierra sin mezclar reservada al principio. Al realizar la plantacion se
mantendra la posicion originaria de la planta de

vivero.

Para el relleno de los agujeros tendremos en cuenta:

« El relleno se hace fras ubicar la planta, ef &rbol o arbusto, en el centro del alcorque.

+ El relieno del aguiero o zanja se hara en sucesivas capas de menos de 30 cm
compactandolas con medios manuales y asegurando ol contacto enfra las raices y la tierra, Se evitardn las bolsas de
alre provocadas por una mala compactacion.

Durante la operacién de plantacién se evitara todo movimiento innecesatio de los arboles para prevenir roturas de las
raices del cepellén. Asi, antes de descargar o mover un ejemplar, se comprobarén las dimensiones del cepellon en
relacion con las del hoyo de plantacion y, si es necesario, se gjustara el tamafio y la forma de! hoyo de plantacion
realizados previamente.

Los ejemplares se colocaran en el hoyo de plantacion en posicién vertical de tal manera gue, una Vez colocado, la
superficie del cepellén no quedara ni por debajo ni por encima del suelo circundante,

Se sacaran las protecciones del cepelidn (saco de yute y malia metalica "tipo gallinero”) y posteriormente se
procedera al refleno del hoyo por capas con una

compactacion ligera, suficiente para asegurar que no queden bolsas de alre. Si durante la colocacion de las especies
vegetales en el hoyo de plantacion se observa su dificultad de establecimiento en el ferreno, se procedera a la
colocacion de anclajes y tutores que sujeten su parte aérea.

Todos los 4rboles seran suministrados en cepellén, que deberé guardar proporcionalidad el desarrollo y dimensiones
de la especie suministrada. Tenga que ser consistente y con un nimero importante de raices funcionales en su
anterior. En su periferia no podran existir ralces seccionadas superiotes a 3cm de diametro, fo cual indicaria la falta de
repicado del material. El 4rbol debera estar centrado en el cepelldn y lleno de sustrato.

Los arboles deberan venir todos con la copa formada, y el volumen de la copa debe ser proporcional al perimetro de la

especie suministrada. No deberan presentar ramas codominantes en su eje principal y mantener los gradientes de
ramificaclon.
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No se admitiran arboles que hayan sufrido un poda de formacion incorrecta. Los froncos deberén ser rectos, sin
chancros ni deformaciones y en el caso de copa formada, las alturas de la cruz deberan ser iguales para todo el lofe.
Las hojas deben presentar el color tipico de la especie no admitiéndose arboles con

decoloraciones, quemaduras o manchas en las hojas.

Una vez el arbol o arbusto se ha depositado en el hoyo, se procedera a rellenarlo con tierra vegetal, sobre la que se
incorporaré el abono con estiércol y la tierra vegetal

Operaclones de post-trasplante.

Después del frasplante no se realizaran aportaciones de abono, si bien se aplicara un riego de establecimiento para
asegurar y garantizar la supervivencia de los gjemplares recién trasplantados.

Periodo de Plantacién

La época preferénte para realizar el tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza de la mayoria de las especles y la
climatologia de la zona es el ofoficinvierno, que es cuando se registran los méaximos de precipitacion en ta zona a
revegetar.

Caracteristicas de las Plantaciones
Riegos de arralgo de las plantaciones.

Antes de 1a plantacion se dara un riego hasta percolacion a las especies suministradas en contenedor {bandeja,
magceta o contenedor). El plazo méximo enire el riego de la planta en contenedor y su plantacion seré de 4 horas. Sin
embargo, i los contenedores van a ser reciclados y no se van a romper a la hora de extraer el cepellén que
contienen, no se efectuara este riego ya que no facilitaria la extraccion del mismo sino todo lo confrario déndose la
posibilidad de que el cepelién se rompiese y con ello las raices de la planta, lo que provocaria la muerte de Ja misma.
Una vez plantadas éstas, se procedera a un riego posterior, el cual ha sido incluido en el precio de cada una de las
plantas. El plazo entre la ejecucion de la plantacion y este riego nunca debe superar las 24 horas. Las dosis de riego
de implantacion para cada arbol o arbusto seréan de 10 litros/unidad, realizando una aplicacion en el momento de la
plantacién y dos aplicaciones inmediatamente posteriores a la plantacion.

Uso de tutores, elementos de sopotte y proteccion,

Se dispondran tutores de rollizos de pino tratados con autoclave. El tutor debera quedar fijado en posicion vertical a
una distancia minima de 20cm. Para fijar los tutores se usara material no degradable, el cual quedara fijado en dos 0
fres puntos. Deberan contemplar fas siguientes aspeciflcaciones.

« La funclén del tutor es anclar y mantener en posicion vertical los arboles acabados de plantar, y asi evitar que sean
derribados o abatidos por el viento o que puedan perder el contacto de las raices con la tierra, haciendo que falle la
plantaclon.

+ El tutor estara constituido por un roflizo de madera tratada de 8cm de didmetro y dos metros de altura.

+ El tutor se clavara como minimo 0,5m por debajo de! fondo del agujero de plantacion.

+ El tutor simple se colocara en el lado donde sopla e! vienfo dominante.

+ El tutor quedara en posician vertical, lo més centrado posible con el fronco y a

una distancia minima de 20cm respecto a éste.

« La vida tifil del tutor sera de dos afios como minimo. Después, si es necesario, se renovaté.

» Este Kit futor, constituido por un tutor de madera y los elementos de fijacion definidos, se colocaran uno al extremo
del tutor y ef ofro a 2/3 de este.

Limpieza y acabado de las obras de plantaciones:
Este trabajo consiste en la impieza final de las obras y para efectuarlo las zonas que han sido objeto de plantaciones

se rastriflaran o fimpiaran con escobas para quitar las hojas secas, palos, ramas desgajadas o cualquier otro elemento
que desmerezca del conjunto Asimismo se recogeran los contenedores o macetas donde se sirvieron las plantas y se
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quitaran de los arboles y arbustos todas aquellas cintes y efiquetas identificativas que hublesen guedado puestas,
prestando especial atencion a los alambres o cintas plésticas que pudiesen dafiar a las plantas en un posterior
desarrolio.

Medicidn y Abono

La medicion se llevara a cabo por unidad {ud) de plantacion completamente ejecutada si lo ha sido de acuerdo con o
especificado en este proyecto y las ordenes de la Direccian Ambiental de las obras. Ei abono se efectuara segin el
Cuadro de Precios N° 1 del Proyecto. Ef precio incluye el suministro y colocacién de los Arboles, asf como la
excavacion, colocacion de la planta, refleno del hueco, enmiendas indicadas, riegos de implantacién {una aplicacion
en e momento de la plantacion y dos aplicaciones inmediatamente posteriores a la plantacion, a las dosis de 10
funidad), limpieza de las obras y cuantas operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la
correcta ejecucion de esta Unidad de Obra.

No seran objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o aclividades realizadas en Vivero de Obra sobre
fas plantas, cualquiera que sea su pracedencia.

Las labores de mantenimiento y conservacion durante el periodo de garantia
durarén 12 meses.

APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

La fierra vegetal para fas plantaciones tendra una 6ptima calidad para servir de soporte a las especies proyectadas. La
tierra podra ser obtenida de [as excavaciones 0 aportada cuando no sea suficiente. Debera ser de contextura
limoarenosa.

La tierra debera mezclase con abono organico, evitando concentraciones del mismo dentro del hoyo. Se aportara la
tierra en la cantidad suficiente para que el arbol yfo arbusto quede a la misma profundidad y orientacion que en &l
vivero del que procede.

Para |a preparacién del terreno deberé realizarse un pase de motocultor cruzando eliminando de la superficie fodos
los elementos extrafios. Posteriormente se incorporar el abono mezclandolo con la tierra con un nuevo pase de
motocultor. Una vez realizada esta labor y antes de fa plantacion debera rastrillarse y nivelarse loda la superficie. La
gjecucion de fa unidad para aporte y extendido y rastrillado def material de tierra vegetal incluye:

» Excavacion, extraccion y acopio en caballeros de la tierra vegelal,

» Aporte a los espacios de colina y espacios de pradera proyectados.

+ Extendido y tratamiento de la fierra vegetal con maquinaria para rotado continuo del terrena (rotabator), acompafiado
de rastrillado manual, evitando terrones compactos, garantizando el perfecto rasanteado de las superficies.

Materiales

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material cuya composicion fisicoquimica y granulometrica permita el
establecimiento de una cobertura herbacea permanente, (al menos inicialmente mediante las técnicas habiiuales de
hidrosiembra), y sea susceptible de recolonizacion natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se
pretende simplemente crear fas condiciones adecuadas para que pueda penefrar la vegetacion natural, Esta
vegetacion es la que tiene més posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los
cuidados de mantenimiento.

Se rechazaran aquellos materiales cuyas caracteristicas fisico-quimicas y granulométricas no cumplan los parametros
de confrol definidos en la tabla adjunta:

Pardgmetro RECHAZAR SI:
PH

<55

>9
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Nivel de carbonatos >30%
Sales solubles

>0,6% {con CO2Na)

>1% (sin CO2Na)

Parametro RECHAZAR SI:

Conductividad

>4 msfem; {>6 msfcm en caso de ser zona salinay
rastaurarse con vegetacion adaptada)

Textura Arcillosa muy fina (>60% arcilla)

Estructura Maciza o fundida (arcilla ¢ fimo compacto)
Elementos gruesos >30% en volumen

Ejecucion de las Obras

La excavacion de la tierra vegetal se llevara a cabo seglin prescripciones del articulo 320 del presente Pliego, en las
zonas y profundidad definidas en Proyecto o que determine la Direccién Facultativa.

El acopio de la tierra vegetal se llevara a cabo en los lugares elegidos y aprobados por la Direccion Facultativa a lo
largo de toda fa obra.

Medicidn y Abono

La excavacion, acapio y extendido del manto de tierra vegetal se abonara por lo metros cibicos {m3) realmente
ejecutados, deducidos por diferencia entre los
perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles realmente definidos en Planos.

El abono se efectuara segtin los precios indicados en el Cuadro de Precios N° 1.

El precio incluye la excavacion con medios mecanicos hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas qua
indique la Direccion Facultativa, exiraccion de la tierra vegetal y su acopio en caballeros, las labores de conservacion
de misma en &l acopio, su carga en el mismo, fransporte desde cualquier distancia a la que esté situado el acopio
hasta su lugar de utilizacién, descarga y extendido del material.

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES

Las plantaciones del proyecto tienen garantia de conservacion y mantenimiento durante 12 meses, durante los cuales
ef Contratista realizara los trabajos de conservacion y mantenimiento de las plantaciones ejecutadas. Los Trabajos de
Conservacion y conjunto de las labores que han de realizarse para conservar las plantaciones en perfecto estado
téenico, funclonal y oramental en el periodo de garantia correspondiente, incluyen especificamente la mano de obra
prevista del equipo de conservacion, asi como los suministros, la maquinaria, transporte, herramientas y demés
utensitios previstos para el desempefio de los trabajos ¥ operaciones que en orden logico y pracico de buen oficio
sean necesarios realizar o disponer.

La conservacion comporta implicitamente la asistencia laboral continuada durante el periodo estimado de todo el
personal fijado en 1a oferta, de forma que el precio licitado estara condicionado totalmente a fa prestacion, permanente
de la mano de obra asignada.

62.- GESTION DE RESIDUCS
62.1 Definicion.

Consiste en las operaciones de recogida, clasificacion, acopio, carga y transporte a gestor autorizado o planta de

valorizacion de todos los residuos existentes en la superficie de la excombrera o los obtenidos como consecuencia de
los movimientos de tierra por encontrarse en el cuerpo de la misma y aflorar a la superficie.
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62.1.1. Limpieza manual def terreno. Constituye las operaciones de limpieza superficial de la escombrera antes y fras
la ejecucion de los trabajos de movimientos de fierra. Se realizara la recogida, clasificacién, acopie temporal y
posterior retirada a gestor autorizado, planta de reciclaje o vertedero autorizado segiin corresponda de los distintos
tipos de residuos.

62.1.1.1. Medicion y Abono,
Se hara por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto yio las drdenes
escritas del Director, medidos por perfites obtenidos antes y después de su ejecucion.

62.1.2. Tratamiento de RCD's “in situ”. La propia escombrera contiene materiales mezclados con tierras de distintas
caracteristicas que pueden ser separados, clasificados y reutilizados en las propias obras. En concreto se clasificaran
y separaran para su posterior reutilizacion todas las tierras vegetales y residuos fimpios de construccion y demolicion
que pueden quedar acopiados en almacenes temporales para su posterior utilizacion.

Se incorporara a la linea de trabajo para el tratamiento de los residuos de construccion y demolicion una planta movil
de valorizacion formada por un impactor y una criba, donde se distinguen varios procesos interrelacionados entre si y
que tienen como objetivo principal a valorizacion de Ja mayor cantidad posible de los materiales susceptibles de ser
reciciados.

El proceso de valorizacion consiste en la separacién de materiales y la transformacion, obteniendo principalmente
zahorra y matetiales de relleno, de aguellos residuos que por su naluraleza son mas reutilizables.

Ser4 de aplicacion el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece ol régimen juridico de ta produccion,
posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

62.1.2.1. Medicion y Abono.
Se hara por metros cibicos (m3) reaimente tratados, i lo han sido de acuerdo con este proyecto yfo las ordenes
escritas det Director y después de su ejecucion.

62.1.3. Retirada RCD’s mixtos a planta de reciclaje. Recogida, acopio y retirada de residuos mezclados de
construceion y demolicion a gestor autorizado o planta de revalorizacion. Sera de aplicacion el Decreto 2012011, de 25
de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura.

62.1.3.1. Medicion y Abone.
Se hara por metros ¢libicos (m3) realmente retirados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto yio fas ordenes
escritas del Director y después de su ejecucion.

62.1.4. Retirada de RSU a planta de valorizacion. Recogida, acopio y refirada de residuos sdlidos urbanos a planta de
valorizacion. Sera de aplicacion la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.

62.1.4.1. Medicion y Abono.
Se hara por toneladas (f) reaimente refirados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o fas drdenes escritas del
Director y después de su ejecucion.

62.1.5. Refirada y gestion de residuos voluminosos a planta de reciclaje. Es la parte de residuos constituida por
elementos de gran volumen tales como enseres en general, frigorificos, lavadoras u ofros electrodomésiicos,
mobiliario, neumaticos, efc...

62.1.5.1. Medicidn y Abono.
Se hara por metros clibicos {m3) realmente retirados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto yio las érdenes
escritas del Director y después de su ejecucion.

62.1.6. Refirada y gestion de neuméticos a planta de reciclaje. Recogida, acopio y refirada de neumaticos a gestor
autorizado.
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62.1.6.1. Medicion y Abono.
Se hara por toneladas (f) realmente retiradas, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las ordenes escritas del
Director y después de su gjecucion.

62.1.7. Gestidn de materiales con contenido en amianto.

El amianto es un agente pefigroso presente bajo diferentes formas y en numerosas situaciones laborales que puede
causar enfermedades graves. Aungue el riesgo de desprendimiento de fibras es bajo, éste se puede producir si se
originan roturas. Las fibras que se desprenden son cancerigenas por inhalacion.

Consiste en las operaciones de recogida, carga y retirada conforme a la normativa vigente relativa a residuos toxicos
peligrosos, riesgo de frabajar con amianto y prevencién de riesgos laborales: humectaclon del material previa al
almacenamiento con un encapsulante, moniaje de la zona de acopio con exclusa de materiales y salidafentrada de
descontaminacion del personal, aspiracién del polvo de amianto en foco de emision, etiquetado con codigo de
identificacion en el gue se indique naturaleza de riesgos, pictograma,.., registro y cumplimentacion oficial del plan de
gestion, incluso descontaminacion del material ensacado previo a la carga del camion, carga vy transporte v
tratamiento de residuos a vertedero autorizado para tratar residuos peligrosos de clase 3 de seguridad y canon de
vertido, tramitacion legal para la evacuacién y correcta gestidn de los mismos {comunicados a organismos
ambientales, documentos de aceptacion, documentos de control y seguimiento, trazabilidad del residuc), incluso
elaboracion del plan de trabajo, medidas preventivas, defimitacion y sefializacion de las areas de frabajo, cabinas de
descontaminacion y medios de proteccion individual y mediciones ambientales, slaboracion de informe, libros de
registros personales.

62.1.7.1. Normativa de aplicacion:

- Directiva 2003/18/CEE: Directiva del Consejc de sobre la proteccion de los rabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al amianto durante el irabajo (segunda Direcfiva particular con arreglo al
articulo 8 de 1a Directiva 80/ 107/CEE).

- RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

62.1.7.2. Medicidn y Abono,
Se hara por unidad de gestion {ud.) de materlales con contenldo en amlanto.

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
ARTICULO 63.- SENALIZACION DE OBRA

63.1.- Definicion.
El Contratista estd obligado a cumplir todo lo previsto en la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras def Estado.

El Confrafista adquirira e instalaré todas las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la circulacién en
la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estoes, tanto en dicha zona
como en sus linderos e inmediaciones, las modificara de acuerdo con la marcha de la obra y las desmontara en
cuanto no sean necesarias.

Si la restriccion a la libre circulacion de vehloulos permaneclera durante la noche, serd obligatorio disponer un
balizamiento con marcas viales provisionales y captafaros, asi como elementos [uminosos, cuye funcionamiento
constanie debera ser vigitado por el Contratista.

La responsabilidad de la sefializacion de obra es del Contrafista, sin perjuicio de cumplir las ordenes escritas que
eventualmente diere el Director.

La sefializacion de las obras durante su ejecucion se hara de acuerdo con a Norma de Carreteras 8-3IC de 31 de
Agosto de 1.987, modificada parcialmente por el R.D. 208/1.989 y demés disposiciones vigentes, en su caso, a cuyo
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conocimiento y cumplimiento esta obligado el Contratista sin necesidad de que se le haga notificacion alguna por la
Direccion de Obra, y sin perjuicio de su obligacion de cumplir [as drdenes que esta, eventualmente, le dé al respecto.

* El Contrafista esté obligado a ejecutar los desvios necesarios dsl trafico con los materiales y calidades que figuran en
este proyecto. El Contratista ejecutara los desvios provisionales de acuerdo con lo fijado en este proyecto, cualquier
cambio o modificacién de los mismos, asi como si fuera necesario realizar otros nuevos, deberan ser aprobado
previamente por &l Director de la obra.

63.2.- Medicion y Ahono.

Toda la sefiglizacion, balizamiento, ejecucion de desvios y operaciones definidas en el proyecto o aprobadas por el
Director de la Obra se abonaran al Confrafista a los precios de la unidad de obra correspondiente (movimiento de
tierras, firmes, drenaje, sefializacion, etc) de ofros articulos de este Pliego, ademés de las definidas en el presente
articulo.

Se considera incluido en todos los precios de sefializacion la retirada y transporte de los materiales hasta aimacén yio
veredero,

No serdn objeto de abono independienie la mano de obra de sefialistas ni cualquier elemenic de sefializacién y
balizamiento que sea necesario disponer para regular el trafico y mejorar la seguridad vial ante la presencia de
maquinas y/o operarios realizando trabajos en zonas que interfieran con &l tréfico.

VARIOS
ARTICULO 64.- OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS

Los materiales y unidades de obra no previstos expresamente en este Pliego se ajustaran a las normas técnicas que
les sean de aplicacién, a las prescripciones de la Direccldn de Obra y, en general, a las normas de buena practica
consfructiva. Badajoz, Marzo de 2015,

ARTICULC 65: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serén fas recogidas en el estudio o estudio basico de seguridad y salud, asi como el Plan de Seguridad a redactar por
el contrafista, y en todo casoe en el Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad v salud en las Obras
de construccion y demas legistacion aplicable.

ARTICULO 66: LEGISLACION APLICABLE.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprusha el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico.

- Pliego de prescripciones téenicas generales para obras de carreteras y puentes {PG3/75) y modificaciones.

- Ley 31/1995: Ley de Prevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,

- Ley 54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales

- Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccidn.

- Real Decreto 486/1997: Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de cclubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de satud
en las obras de contruccidn,

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enerq, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decrefo 1627/1997, de 24 de octubre, por &l que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Normativa aplicable a la Gestion de Residuos:
Normativa Europea.
- Directiva 75/772/CE det Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos.

- Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo, que modifica la Directiva 75/442 relativa a los residuos.
- Directiva 99/31//CE def Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

A.T.3. Dipuizcion Provincial de Badajoz. 28




Filego ds Presoripiones Técnicas Particulares.
“Recuparecion Ambiental de Zonas Degradadas”.
CAMPANARIO

- Directiva 94/62/CE, del Consejo, de 20 de ciciembre, relafiva a los envases y residuos de envases.

- Resclucion del Consejo de 7 de mayo de 1990, sobre politica en materia de residuos.

- Resolucion 97/C.76/01 del Consejo de 24 de febrero de 1897, sobre una estrategia comumtana de gestion de
residuos.
- Decision de la Comision, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decision 94/3/CE, por la gue se establece una
lista de residuos de conformidad con |a letra a) del articulo 1 de la Directiva 745/772/CEE del consejo y a la Degcision
94/904/CE por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artieulo 1 de la
directiva 91/689/CEE de! Consejo relativa a residuos peligrosos.
- Directiva 2003/18/CEE: Directiva del Consejo de sobre [a proleccidn de los frabajadores contra los riesgos
relacionados con [a exposicion al amianto durante el trabajo {segunda Directiva particular con arreglo al articulo & de
la Directiva 80/1107/CEE).

- Normativa Estatal

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

- Rea! Decreto 18072015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado.

- Resolucién de 11 de noviembre de 1998, por la que se dispone la publicacion del catalogo etropao de residuos.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba ef Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Loy
1111997/, de 24 de abyil, de Envases y Residuos da Envases.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residucs y suelos contaminados, (BOE n® 181, de 29 de julio de 2011).

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus reslduoes. (BOE n°
37, de 12 de febrero de 2008).

- Real Decreto 105/2088, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de [os residuos de construccion
y demolicion.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por ef que se regula la gestion de los aceites industriales usados. {BOE n°
132, de 3 de junio DE 2006},

- Orden MAMI304/2002, de 8 de febrero, por la gue se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos. (BOE n° 43, de 8 de febrero de 2002).

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1988,
Baslca de Residuos Téxicos y Peligrosos. (BOE n°® 182, de 30 de julio de 1988).

- Real Dacreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacidn de residuos medlante depésito a
vertedero (BOE n° 25 de 29 de enero de 2002).

- Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el que se aprusha el Reglamento para &l desarrollo y gjecucion de la Ley
1111997 de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases. (BOE n°® 104, de 1 de mayo de 1998).

- Ley 22/2(111, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgoe de exposicion al amianto.

Normativa Autonémica:

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevencion y Calidad Ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura. {DOE
n° 120, de, 24 de junio de 2010).

- Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el registro de pequefios productores de residuos toxicos y
peligrosos y se dictan normas para minimizar [a generacion de residuos procedentes de automocion y aceites usados.
{DOE n® 105, de 10 de septiembre de 1996).

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevencion y Calidad Ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura. (DOE
n? 120, de, 24 de junio de 2010).

- Decreto 812011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de autorizaciones y comunicacién ambiental
de la Comunidad Aufonoma de Exiremadura. (DOE n° 100, de 26 de mayo de 2011},

- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluacion Ambiental de la Comunidad
Auténoma de Extremadura (D.0.E. n° 86, de 6 de mayo de 2011)

- Decreto 24/2010, de 26 de febrero, por el que se regulan las condiciones para la instalacion de cerramientos
cinegéticos y no cinegéticos (D.0.E. n° 43, do 4 de marzo de 2010).

- Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen juridico de los suelos contaminados en la
Comunidad Auténoma de Extremadura.
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Para la aplicacion de estas Normas se establecera el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que
han posibifitado o aprobado la aplicacion, y se tendran en cuenta las modificaciones de las disposiciones sefiafadas
que no se hayan contempiade, asi como las que no se hayan mencionado.

Badajoz, abrii de 2015.

Autores del proy/gcto: El Director del Proyecto

T ; -
Frahmsc‘b”(fﬁanares Almodovar
Ingeniero Técnico de Obras Pliblicas.

Laura FranC(‘)uFernandez LT.OP.

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
Area de Fomento, Obras y AT.M.
Diputacién Provincial de Badajoz.
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CUADRO DE PRECIOS 1

Recuperacion ambiental de zonas degradadas en Campanario.

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C.01 MOVIMIENTO DE TIERRA:

UT1AEQ10

U11CEQ10

U11CE050

m*  RETIRADA APIL.TIERRA VEG, INCLUSO DESBROCE
Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, incluido desbroce
previo, por medios mecanicos, sfendo almacenada la tierra vegetal
en montones de altura menor a tres metros, para su posterior
reutilizacion.

) UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m*  EXCAV, CARGA, TRANSPORTE, RELL. Y EXTEND. ESTERILES. PROP. 1,93
Excavacion, carga sobre camidn, transporte en obra, rellenc y
extendido de tierras propias de la obra o del tratamiento de red in
situ fodo incluido.

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m2  PERFILADO TALUD O EXPLANADAS TERR.SICLASIFIC. 0,17
Pertfilado y refine de taludes o explanadas en tereno sin clasificar,
segun planos, totalmente terminado.

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

excavacion, incluyendo carga y transporte hasta una distancia de 1
K., realizado por un bulldozer de 200 CV equipado con lamina.
Incluyendo perfilado.

UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

U11AT030 m? EXT.TIERRA VEG.ADQUIRIDA 15,95
Extendido de tierra vegetal adquirida, procedente de tierras de
cabeza, libre de elementos gruesos y residuos vegetales, realizado
por un bulldozer equipado con lamina, hasta una distancia de 50
metros, incluyendo petfilado.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
abril ds 2015 Pagina 1
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Recuperacion ambiental de zonas degradadas en Campanario.
coDIGo UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO C.03 GESTION DE RESIDUOS
UOSAFD40limp!  m®  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENG 0,41
Limpieza manual del terreno, ifrecogida, carga y acopio de basuras
a lugar de eliminacion o retirada.

CERO EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS
GOZRRRO4ORSU ¢ RETIRADA DE RSU A PLANTA DE VALORIZACION, HASTA 100 km 29,79
Retirada de RSU a planta de valorizacién o ecoparque, incluyendo,
carga, transporte y descarga en ecoparque a distancia méaxima de
100 km.

VEINTINUEVE EURCS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
GO2RRRO40VOL  m3  RETIRADA Y GESTION RESIDUOS VOLUMINOSOS A PLANTA DE 26,39
RECICLAJE, HASTA 50 km

Retirada y gestion de residuos voluminosos (frigorificos, lavadoras,

armarios, colchones, neumdaticos,...etc.) a planta de reciclaje y

valorizacion situada a una distancia maxima de 50 km, formada por:

carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion,

VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
GOZRRRO40NEY RETIRADA Y GESTION NEUMATICOS A PLANTA DE RECICLAJE, HASTA 963,36
50 km
Retirada y gestion de neumaticos a planta de reciclaje y valorizacion
situada a una distancia maxima de 50 km, formada por: carga,
fransporte a planta, descarga y canon de gestién.

NOVEGIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
) TREINTA Y SEIS CENTIMOS
N.0001 pa  GESTION DE MATERIALES PELIGROS0S 2.860,00
Partida alzada a justificar para la gestion de residuos peligrosos:
recipientes plasticos o ce chapa contaminados por restos de
pinturas o disolventes (Cadigo LER 1501010),
plasticos contaminados con residuos peligrosos (Codigo LER
1501010), materiales que contengan amianto (Codigo LER 150111),
fluorescentes y pilas (Cédigo LER 200121},
lodos contaminados o tierras contaminadas (Cédigo LER 080113),
envases tipo erosolesion (Codigo LER 040214), retirada y
manipulacién por personal autorizado,
embalajes especiales, transporte en vehiculos autorizados y
depositos en vertederos o gestores auforizados para cada residuo.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EURCS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Recuperacidn ambiental de zonas degradadas en Campanario.
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO'C.04 CARTEL DE OBRA

U05VPCOo16 ud. CARTEL SEGUN MODELO CONVENIO
Sefial de obra segin modelo a establecer segin el Convenio
Interadministrativo de Colaboracién entre [a Consejeria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energia y la
Diputacion Provincial de Badajoz para la deteccién y evaluacion de
zonas degradadas por el vertido de residuos de construccion y
demolicién v su posterior recuperacion ambiental.
El cartel estara compuesto por dos patas con perfil de tubo de
seccién cuadrada de 70mm de lado, tres placas en chapa plegada
espesor, tornilleria de tipo allen de métrica 8,
incluso excavacion y construccié de dados de cimentacion de
hormigdn en masa de 800mm de lado (o cilindro de 600mm de
diametro). Totalmente instalado.

!

CUATROGIENTOS CUARENTA 'Y DOS EURQS con
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS

Badajoz, abril de 2015.

Autores del proyecto:

i/ =

A :

El Director d’gl Proyecto

Francisco Castafiares Almodévar
Ingeniero Tecnico de Obras Publicas.

L

Laura Franco Fernandez. 1.T.0.P.

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
Area de Fomento, Obras y A.T.M.
Diputacion Provincial de Badajoz.
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CUADRO DE PRECIOS 2

Recuperacion ambiental de zonas degradadas en Campanario,
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

e

CAPRITUL
UHAEDT0

RETIRADA APIL.TIERRA VEG. |NC U 0 DESBROCE
Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, incluido desbroce
previo, por medios mecanicos, siendo almacenada la tierra vegetal
en montones de altura menor a tres metros, para su posterior
reutilizacion.

MENO 08 DDIB. vvv s ssnss s sssmassossssssssssesrsssssssons 0,36
Maquinaria....... 1,52
Resto de obra y matenaleS .. e 0,03
. TOTAL PARTIDA.....ccccncmemmrmmmmmsmss s mmsressssusssase 1,91
U1CED10 m®  EXCAV, CARGA, TRANSPORTE, RELL. Y EXTEND, ESTERILES. PROP,
Excavacién, carga sobre camion, fransporte en obra, rellenc y
extendido de tierras propias de |a obra o del ratamiento de red in
situ todo incluido.
Mano de cbra... 0,58
MEGUINET oo seseseratssssscss i esssssanssses 1,32
Resto de obra ¥ matenales..............,..................... 0,03
TOTAL PARTIDA . coovesssssmimisssssmseemscus mnsissssmasins cens 1,93
U11CEAS0 m2  PERFILADO TALUD O EXPLANADAS TERR.SICLASIFIC.
Perfilado y refine de taludes o explanadas en terreno sin clasificar,
seglin planos, totalmente terminado.
MENG A8 OBIALu 1o rvoeeess e verer st sreees 0,0%
MEGUINGNZ ccvvvr e ecrenmsisass " 0,75
Resto de obra y materialgs......rmiesssnirn 0,01
TOTAL PARTIDA..co.cscisssisisimsmnns e sscisssssanns 0,77
02 RESTAURACION: DEL SUELO.Y 'V_EGETA_CIQN o
UﬂATDZO m®  EXT.TIERRA VEG.ALMAC.CARG.TRANS.

Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la
excavacion, incluyendo carga y transporte hasta una distancia de 1
Km., realizado por un bulldozer de 200 CV equipado con [amina,
Incluyendo perfilado.

Mano de cbra.... 0,04
Maquinara.... 1,18
Resto de obra y matenales.................................... 0,02
TOTAL PARTIDA - 1,24
U11AT030 m*  EXT,TIERRA VEG.ADQUIRIDA
Extendido de tierra vegetal adquirida, procedente de tierras de
cabeza, libre de elementos gruesos y residuos vegetales, realizado
por un bulldozer equipado con lamina, hasta una distancia de 50
metros, incluyendo perfilado.
MaquInaria . ... 0,51
Resto de obra y matenaI = S 15,44
TOTAL PARTIDA " . 15,95
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CUADRO DE PRECIOS 2

Recuperacion amblental de zonas degradadas en Campanario,

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

“m LIMPIEZA MANUAL DEL'TE
Limpieza manual del terreno, ifrecogida, carga y acopio de basuras
a lugar de eliminacién o retirada.

Mano de obra.... 6,17
Maguinaria.... 0,23
Resto de obra y matenales.... 0,01
i TOTAL PARTIDA 0.41
GOZRRRO40RSU RETIRADA DE RSU A PLANTA DE VALORIZACION, HASTA 160 km
Retirada de RSU a planta de valorizacién o ecoparque, incluyendo,
carga, transporte y descarga en ecoparque a distancia maxima de
100 km
Mano de obra.... 0,10
Maguinaria.... . 2,39
Resto de obra y matenales .................................... 2730
TOTAL PARTIDA.....ocoescnmsmrrscscnsssssmssnssssmncans 29,79
G02RRRO4OVOL m3  RETIRADA Y GESTION RESIDUOS VOLUMINOSOS A PLANTADE
RECICLAJE, HASTA 50 km
Retirada y gestién de residuos voluminosos (frigorificos, lavadoras,
armarios, colchones, neumdaticos,...etc.) a planta de reciclaje y
valorizacion situada a una distancia maxima de 50 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestién.
Mano de obra.... G2
Maguinaria.... - . 1,38
Resto de obra y mateﬂales..................‘.‘............... 24,88
TOTAL PARTIDA v rssiesssemssssssscinirssssssina 26,38
GOZRRRO40NEU ¢ RETIRADA Y GESTION NEUMATICOS A PLANTA DE RECICLAJE, HASTA
50 km
Refirada y gestion de neumaticos a planta de reciclaje y valorizacion
situada a una distancia maxima de 50 km, formada por: carga,
transporte a planta, descarga y canon de gestion.
Mang de obra. ... s 59,70
Magquinaria.... . 579,42
Resto de obra y matenales.................................... 324,24
i TOTAL PARTIDA..c..eececmssssrsssssassssimssst s snsnees 963,36
N.0001 pa GESTION DE MATERIALES PELIGROSOS
Partida alzada a justificar para la gestion de residuos peligrosos:
recipientes plasticos o ce chapa contaminados por restos de
pinturas o disolventes (Cédigo LER 1501010),
plasticos contaminados con residuos peligrosos {Cédigo LER
1501010), materiales que contengan amianto (Codigo LER 150111),
fluorescentes y pilas (Codigo LER 200121),
lodos contaminados o tierras contaminadas (Codigo LER 080113},
envases tipo erosolesion (Cédigo LER 040214), retiraday
manipulacion por personal auforizado,
embalajes especiales, transporte en vehtculos autorizados y
depositos en vertederos o gestores autorizados para cada residuo.
TOTAL PARTIDA....ccconimemmminismsnnscammasians 2.860,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

Recuperacién ambiental de zonas degradadas en Campanario.

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

Uo5VPCO16 ud.  CARTEL SEGUN MODELO CONVENIO
Sefial de obra segtin modelo a establecer segin el Convenio
Interadministrativo de Colaboracién entre la Consejeria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energia y ia
Diputacion Provincial de Badajoz para la deteccidn y evaluacién de
zonas degradadas por el vertido de residuos de construccion y
demolicion y su posterior recuperacion ambiental.

El cartel estara compuesto por dos patas con perfil de tubo de
seccidn cuadrada de 70mm de lado, tres placas en chapa plegada
espesor, tomilleria de tipo allen de métiica 8,

incluso excavacion y construccid de dados de cimentacion de
hormigdn en masa de 600mm de lado (o cilindro de 600mm de
diametro). Totalmente instalado.

Mano de obra..... 65,48

Maquinaria..... . 22,55
Resto de obra y materiales. ... 354,89
TOTAL PARTIDA .o sscnssssismssssssssssssseemssassssisses 442,93

Badajoz, abril de 2015.

Autores del proyecto: El Director dg!ﬁ?royecto

Ingeniero Técnico de Obras Pablicas.

iz L —

Laura Franco Fernandez. I%“l;

Servicio de Asistencia Tégnica a Municipios.
Area de Fomento, Cbras y A.T.M.
Diputacidn Provincial de Badajoz.
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“Reguperasion Amblental da Zonas Degrededes”
CAMPANARIO,

MEDICIONES AUXILIARES

AT.M. Diputacitn Provincial de Betdgjoz,




"Recuperacién Ambiental de Zones Degradadas”

CAMPANARIO

MEDICIONES

AUXILIARES

EJE 1

— (s”t‘JZP) DESMONTE (SnllJS TERRAPLEN |5 crancIA (m) ‘Efn?BISDESM, ‘E!n?sl.). TERR.
1 0 0,00 0,00 0,00
2 10 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
3 20 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
4 30} 0,00 0,004 10,00} 0,00 0,00
5 40 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
6 50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
7 60 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
8 70 2,06 0,00 10,00 10,30 0,00
9 80 2,05 0,00 10,00 20,55 0,00
10 90 4,81 0,00 10,00 34,30 0,00
11 100 2,23 0,00 10,00} 35,20 0,00
12 110 2,12 0,00 10,00 21,75 0,00
13 120 1,13 0,00 10,00 16,25 0,00
14 130 1,23 0,00 10,00 11,80 0,00
15 140 2,23 0,00 10,00 17,30 0,00
16] 150 2,25 0,00 10,00 22,40 0,00
171 160 1,21 0,00} 10,00 17,30 0,00
18] 170 1,38 0,00 10,00 12,95 0,00
19 180 1,87 0,00 10,00 16,25 0,00
20 190] 1,33 0,00 10,00 16,00 0,00
21 200 1,64 0,00 10,00 14,85 0,00
220 210 0,54 0,00 10,00 10,90 0,00
23 220 3,08 0,00 10,00 18,10 0,00
24 230 3,55 0,00 10,00 33150 © 0,00
250 240 2,88 0,00 10,00 32,15 0,00
26f 250 2,93 0,00 10,00 29,05 0,00
27 260 2,09 0,00 10,00 25,10 0,00
28 270 3,86 0,00 10,00 29,75 0,00
29 280 4,96 0,00 10,00 44,10 0,00
30 290 7,01 0,00] 10,00 59,85 0,00
31 300 9,15 0,00 10,00 80,80 0,00
32 310} 0,00 0,00 10,00 45,75 0,00
33l 320 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
34 330 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
35 340 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
| 350 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
371 360 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

AT M Dipulacicn Provincial de Badajoz. 1




"Recuperacitn Amblenia] de Zonas Degredadas”

CAMPANARIO
38 370 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
39 380 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
40 380 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
iy 400 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
42 410 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
43 420 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
44 430 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
45 440 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
46 450 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
47 460 0,00} 0,00 10,00 0,00 0,00
48 470 0,00 0,00 10,00 0,00 ,00
49 480 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
50 490 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
51 500 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
TOTALES 630,15 0,00
MEDICIONES
AUXILIARES
EJE 2
N°PERFIL  |PK ﬁTlilej DESMONTE (Sr;J; TERRAPLEN DISTANCIA (m) E/mO:; DESM. ‘(\/mOBL) TERR.
1 0 1,09 4,17 0,00
2l 10 0,00 20,26 10,00 545 122,15
3 02 0,00 19,26 10,00 0,00 197,60
4 30 0,060 18,17 10,00 0,00 187,15
5 40 0,18 1,69 10,00 0,80 99,30
6f 50 0,00 10,00 0,80 8,45
TOTALES 7,085 614,65
AT, Dipultacion Provinglal de Badaipz, 2




“Recuperasion Ambiental de Zonas Dsgradades”
CAMPANARIO.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

A.T.M. Diputecion Provinciai de Badejoz.




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Recuperacion ambiental de zonas degradadas en Campanario.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARGIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

s RETIRADA APIL.TIERRA VEG. INCLUSO DESBROCE
Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, incluido desbroce
previo, por medios mecanicos, siendo almacenada la tierra
vegetal en montones de altura menor a tres metros, para su
posterior reutilizacion.

{aludes 2 350,00 200 0,16 140,00
1 1.500,00 2,00 AL 300,00
. 440,00 1,91 840,40
M1CED10 m*  EXCAV, CARGA, TRANSPORTE, RELL. Y EXTEND. ESTERILES. PROP.
Excavacion, carga sobre camion, transporte en obra, relleno y
extendido de tierras propias de la obra o del tratamiento de red in
situ fodo incluido.
1 630,15 630,15
630,15 1,93 1.216,18
U1CEQS) m2 PERFILADO TALUD O EXPLANADAS TERR.SICLASIFIC.
Perfilado y refino de taludes o explanadas en terreno sin
clasificar, segln planos, totalmente terminado.
Taludes laterales 2 350,00 7,00 4.800,00
Talud frontal 1 70,00 15,00 1,060,00
Taludes en zonas excavadas 2 45,00 10,00 920,00
fondo zonas excavadas 1 2.502,00 2602.00
9.472,00 0,77 7.293.44
TOTAL CAPITULO C.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS oo 9.350,03

RESTAURACION

m*  EXT.TIERRA VEG.ALMAC.CARG.TRANS.
Extendido de tierra vegetal almacenada, procedente de la
excavacion, incluyendo carga y transporte hasta una distancia de
1 Km., realizado por un bulldozer de 200 CV equipade con lamina.

Incluyendo perfilado.

Taludes laterales 2 350,00 2,50 0,15 262,50
Talud fronial 1 70,00 0,5 10,50
273,00 1,24 338,52
U11ATO30 m*  EXT.JIERRA VEG.ADQUIRIDA
Extendido de tierra vegetal adquirida, procedente de tierras de
caheza, libre de elementos gruesos y residuos vegetales,
realizado por un bulldozer equipado con lamina, hasta una
distancia de 50 metros, inciuyendo perfilade.
Explanada frontal y camino 1 500000 0,10 500,00
Taludes faierales 1 350,00 4,50 0,10 157,50
657,50 15,95 10.487,13
TOTAL CAPITULO C.02 RESTAURACION DEL SUELO Y VEGETACION..corvvcrrrcsssssns 10.825,65
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Recuperacién ambiental de zonas degradadas en Campanario.

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPIT

€.03 GESTION DE RESIBUOS

UOSAF040Himpi

GOZRRRO40RSH

GO2RRRO40VOL

GO2RRRO4ONEY

N.0001

m?  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
Limpieza manual del terreno, ifrecogida, carga y acopio de
basuras a lugar de eliminacion o retirada.

Taludes laterales 2 350,00 15,00
Talud frontal 1 70,00 15,00
Parcela 5 365,00 46,00
Taludes hueces 2 46,00 10,00
fondo hueco 1 2,602,00

10.500,00
1.050,00
8.395,00

920,00
2.602,00

iPORTE

23.467,00 0,41
t RETIRADA DE RSU A PLANTA DE VALORIZACION, HASTA 100 km
Retirada de RSU a planta de valorizacion o ecoparque,
incluyendo, carga, transporte y descarga en ecoparque a
distancia maxima de 100 km

5.250,00 0,16 31,50 0.03
460,00 0,10 2,76 803
2.602,00 0,10 781 0.03

Taludes faterales 2
Taludes huacos 2
fondo hueco 1

9.621,47

' 4207 29,79

m3 RETIRADA Y GESTION RESIDUOS VOLUMINOSOS A PLANTA DE
RECICLAJE, HASTA 50 km

Retirada y gestion de residues voluminosos (frigorfficos,
lavadoras, armarios, colchones, neumaticos,...ete.} a planta de
reciclaje y valorizacion situada a una distancia maxima de 50 km,
formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestion.

Taludes laterales 2 350,00 15,00 106,00 0.01
Taludes huecos 2 46,00 10,00 9,20 0.01
fondo hueco 1 260200 26,02 0.01

1.253,27

140,22 26,39
t RETIRADA Y GESTION NEUMATICOS A PLANTA DE RECICLAJE,
HASTA 50 km
Retirada y gestidn de neuméticos a planta de reciclaje y
valorizacion situada a una distancia maxima de 50 km, formada
por: carga, fransporte a planta, descarga y canon de gestién.

2 2,00

3.700,4%

200 963,36
pa GESTION DE MATERIALES PELIGROSOS
Partida alzada a justificar para la gestion de residuos peligrosos:
recipientes plasticos o ce chapa contaminados por restos de
pinturas o disolventes {Codigo LER 1501010},
plasticos contaminados con residuos peligrosos (Codigo LER
1501010), materiales que contengan amianto (Cédigo LER
150111), fluorescentes y pilas (Codigo LER 200121},
lodos contaminados o tierras contaminadas (Codigo LER
080113), envases tipo erosolesion (Codigo LER 040214),
retirada y manipulacion por personal autorizado,
embalajes especiales, transporte en vehiculos autorizados y
depositos en vertederos o gestores autorizados para cada
residuo.

1.926,72

TOTAL CAPITULO C.03 GESTION DE RESIDUOS ........ - R

2.860,C0

19.361,87

abril de 2015

Pagina 2




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Recuperacion ambiental de zonas degradadas en Campanatio.
coblco RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARITULO.
Uo5VPCO16

Sefial de obra segtin modelo a establecer segln el Convenio
Interadministrativo de Colaboracian entre la Consejeria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energia y la
Diputacion Provincial de Badajoz para [a deteccion y evaluacion
de zonas degradadas por el vertido de residuos de construccién y
demolicién y su posterior recuperacion ambiental.

El cartel estard compuesto por dos patas con perdil de tubo de
seccion cuadrada de 70mm de lado, fres placas en chapa
plegada espesor, tornilleria de tipo allen de métrica 8,

incluso excavacion y construccio de dados de cimentacion de
hormigoén en masa de 600mm de lado (o cilindro de 800mm de
didmetro). Totalmente instalado.

1 1.00
1,00 442,93 442,93
TOTAL CAPITULO C.04 CARTEL DE OBRA .o.vovuvussmsmsmasmmmmsmmsssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssss s 442,93
TOT AL Lt s 862 4240220 R AT EE ARS8 FEBARS R B RPRE R4S S 0SE bR AR bR 39.980,48

abril de 2015 Pagina 3




“Recupsracion Ambiental de Zenas Dagradedas”
CAMPANARIO,

RESUMEN DE PRESPUESTO

A.T.M. Diputacion Provinclal de Bedsjoz.




RESUMEN DE PRESUPUESTO

Recuperacién ambiental de zonas degradadas en Campanario.

CAPITULD RESUMEN IMPORTE %
c.o1 MOVIMIENTO DE TIERRAS cevs10111sv0rmsssevtsasassss 1 esbe 3ot s 181555 b0 4150815 S e S R0 9.350,03 23,39
Cc.02 RESTAURAGION DEL SUELO' Y VEGETACION .. 10.825,66 27,08
o3 GESTION DE RESIDUOS. .. .ecovesissvmmssisssisessnees 19.361,87 4843
c.o4 CARTEL DE OBRA vooreeetsssttsssssssis sarsssesssrss i st sissssssansapressasesssssass o 44283 1M
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 39.980,48
13,00 % Gaslos generales....... 519746
6,00 % Beneficio industrial...... 2.308,83
BUMBcemrar i sssssvmse v srssssspesessenns sssasssmans 7.596,29
PRESUPUESTO BASE DELIC ITACION SIN IVA A7.576,77
21% WA oot 89.991,12
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 57.567,89

Asciende el presupuiesto a la expresada canlidad de CINCUENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA

¥ NUEVE CENTIMOS.

Badajoz, abril de 2015.

Autores del proyecto: El Director del Eroyecto

e
Francisco Castafiares Almodovar

Laura Franco Fernandez. .T.0.P.

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios.
Area de Fomento, Obras y A.T.M.
Diputacion Provinclal de Badajoz.

Ingeniero Técnico de Obras Publicas.
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CAMPANARID.
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UNION EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Eurapa

Leyenda

sy Cabeza de talud actual
e Pie de talud actual
Cabeza de talud reformado

Tendido de cabeza de falud

Extendido de tierra vegetal

Limpleza de zona de vertido de basuras
anexa a camino de acceso a parcelas

DIRECTOR DE PROYECTO: AUTORES DEL PROYECTO: DENOMINACION; FECHA: PLANO N2:
e ® ¢ DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ i IHGENIERD TECH! rincions RN TEGHEo CoRRS oS aBRLzois| o
"=’ AREA DE FOMENTO, OBRAS Y RECUPERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS i PLANTA GENERAL SOBRE et
ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS EN CAMPANARIO o FOTOGRAFIA AEREA 12000 | 1 DE1
MOISES ROMERO HEFRERA  EAURA FRANCO FERNANDEZ *
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Cotas de Terreno
Distancias a Crigen
Distancias Parciales
Cotas de Terreno
Distancias a Origen
Distancias Parciales
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Leyenda
Cabeza de talud actual

Pie de falud aciuai
Cabeza de talud reformado

Tendido de cabeza de tajud

Extendido de tierra vegetal

Limpieza de zona de vertido de basuras
anexa a camino de accesoe a parcelas

Linea eféctrica
- S e

TR et

-

s

ACTUACIONES:

- Limpieza, acopio y carga de basuras y escombros existenles en {oda la superficie de parcelas y
camine de acceso.

- Retirada y acopio de tierra vegetal existente en zona de lendido de taludes para su uso posterior.

- Suavizado de {a fopografia consistenie en tendido y perfilado de cabezas de talud y talud de
frente para su integracion en las condiciones orograficas del entorno. Excavacion, carga y
transporte de los materiales dentro de la propia obra. Los materiales procedente del pedilado se

extenderan sobre la zona de avance de la escombrera.

- Revestimiento de Ios taludes reformados mediante vertido de tierra vegetal de acopic y adquirida.

- Limpieza final de la supericie de acluacion. Recogida, clasificacion y retirada a gestor autorizado
de RSU, residucs voluminosos, neumaticos y residuocs peligrosos existenies en la superficie u
oblenidos como consecuencia de los movimientos de tierra.
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RECUPERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS
EN CAMPANARIO
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FRANCISCO CASTANARES ALIMODOVAR

HOISES ROMERC HERRERA

o .
LAURA FRANCO FERNANDEZ
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Perfil M. 1
P K.=0.000
Z=488.124

Perfil M. 2 i

P K.=10.000 :

Zt=485.707 ‘
|

Perfil V. 3
P.K.=20.000
Z=4B5.678

Perfil M. 4 !
P.K.=30.000
Zi=485.858

Petfil M. 5
F.K.=40.000 ‘
=486 724




Perfil N. B
P.K.=50.000
Zt=485.514

Perfil M. 7
P.K.=60.000
Zt=485.306

Perfil N, &
£K=70.000

7485219

Perfii N. &
P .K.=80.000

Zi=484.886

Periil N. 10
P.K.=84.551

Zi=4534.648
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DIPUTACION PROVINCIAL DE BADA]QZ
AREA DE FOMENTO, OBRAS Y
ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS

TITULS DEL PROYECTO:

RECUPERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS

BIRECTOR DE PREVECTD:
INGENIERC TE‘DNIC:E!OBH

AUTORES DEL PROYECTC:
IKZE]

MdléE’S ROMERQ HERRERA

THC: O OBIAS PUBLICAS

R .

LAUR A FRANGO FERNANDEZ

DENDOMINAGION:

PERFILES TRANSVERSALES
EJE TALUD

FECHA: PLANO pe;
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Perfil M. 8
P.K.=70.000
Zi=488.762

Perfil N. ¢
PLK.=80.000
Zt=486.904

Perfil M. 10
F_K.=80.000
Zi=487.018

e

Perfil . 11
P.K=100.000
Z=487 132

Perfil M. 12
P.K.=110.000
Zt=487.204

Perfil M. 13

P K.=120000
ZE487.377

Ferfll N. 14
P.K.=130.000

Zt=487 384

Perfit b 22
P.K.=210.000
Zi=487.834

Perfi N. 23
P K.=220.000
Zt=487 735

Perfil N. 24
P.K=230.000
Z=487.716

Perfil N. 28
P K.=240.000
=487 666

Ferfil N. 26
P.K.=250.000
ZE=487.631

Ferfil M. 27
P.K.=260.000
Z1=4B87.634
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Perfil N. 28
P.K.=270.000
Zt=487.744

Perfil N. 28
P.K.=280.000
Z=488.072

Perfil N, 30
P.K.=280.000
Zt=488.201

FPerfil M. 31
P K.=300000
Zt=488.378

Perfit i, 32
P.K.=310.000
Z=487.988

Perfil M. 32
P.K.=320000
Zt=487.733

Perfil N. 34
P K.=330.000
Zt=487.445
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Perfil N, 36

P.K.=340.000

Zt=487.062

Perfil N. 36

F.K.=350.000

Z+=486.464

Perfil M. 37

P.K.=380.000

Zi=425.880

Perfll N. 38

P.K.=370.000

Zt=485.843

Ferfil N. 38

P K =380.000

Zi=488.802

Feril M. 4Q

P.K =390000

Zt=485.711

*Mota: Se omiten los perfiles transversales desde el P.K. 400.000
al no actuar topograficamente sobre los mismos
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