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SECCIÓN TIPO ACOMETIDA A PARCELA  

DETALLE TOMA DE PARCELA

1200

600

Doble Pefil 50x50x3 mm

Herrajes. Doble Abertura

Trampilla Acceso Usuario
Chapa Avellanada 4 mm

DN 200 mm

Manómetro Glicerina
1-8 Atm.

Ventosa 2" Doble Efecto

Llave de Esfera DN 2"
Válcula Sostenedora

 con Contador
 Tipo Woltman

Válvula Mariposa
Tipo Wafer. Unión Bridas

Tubería Acero al Carbono

Tubo Desagüe
PVC 50 mm

Solera Hormigón en Masa
e: 15 cm HM-20

Red PPAL o SECUNDARIA
Ø Variable

Collarín Conexión .
Unión Roscada

Relleno Tierras Procedente Excavación

Brida Conexión

Tubo Hormigón Centrifugado
DN 1200 mm

Chapa Acero Avellanada 4 mm espesor
Con mirilla, herrajes y candado de seguridad

1150

350

Abertura en Tubo
DN + 20 mm

HIDRANTES TIPO

Red PPAL o SECUNDARIA
Ø Variable

ARQUETA TIPO VENTOSA EN CONDUCCIONES.

 PLANTA

5
V-VAL

4
V-VAL

2
V-VAL

1
V-VAL

1
V-OC

2
V-OC

3
V-VAL

3
V-OC

V-VAL 1

V-VAL 2

V-VAL 3

V-VAL 4

V-VAL 5

Ventosas en Conducción DN 160

Unión Bridas DN 160 segun Det.
U01
Pieza Té Acero al Carbono e: 4 mm
dimensiones 160-100-160
Tubería Acero Carbono e: 3,2 mm.
L: 1,2 m  DN 100 mm
Válvula Compuerta DN 80 mm PN
16. Asiento elástico.
Ventosa Triple Efecto 3".
Fundición, c/ unión Bridas  PN 16

V-OC 1 Tapa de Arqueta Chapa Avellanada 4 mm de espesor. Circular de 1,2
m de diámetro. Apertura media circunferencia con bisagras y candado.

V-OC 2 Tubo Hormigón armado centrifugado, prefabricado de un diámetro de 1
metros y altura de 1 metro.

V-OC 3 Solera Hormigón tipo B25 en un espesor de 15 cm, armada con
mallazo electrosoldado tipo B500 S Ø 8 mm 15x15 cm

4
V-OC

V-OC 4 Dado de Anclaje tipo M-400-90.
Según detalles.

30 cm Min

1,5 m Min

1000

1200
1000

5
V-VAL 4

V-VAL

1
V-OC

2
V-OC

4
V-OC

A min en función del DN del tubo
DN > 250 mm
250< DN < 350 mm
350< DN < 700 mm

60 cm
70 cm
DN + 40 cm

A min en función de Profundidad Excavación
H< 1
1,00 m < H < 1,75
1,75 m < H < 4 m

60 cm
80 cm
90 cm

H > 4 m 100 cm

Cama de Material Granular
Compactado > 95 % PN Mín 10 cm

2a

Relleno Zona Alta Compactación
Terreno Adecuado < 100 % PN

60 cm min

30 cm(1) Relleno Zona Terreno
Seleccionado

Compactado > 95 % PN

(1) La compactación, no se realizará por encima del tubo, hasta que no se haya cubierto al menos una capa de 20 cm de espesor.

DETALLE EXCAVACIÓN EN ZANJA

Cama de Material Granular
Compactado > 95 % PN

Anclaje Hormigón B 25 Armado
Según Detalles

A

B

C

DETALLE DE ANCLAJES
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Arquetas tipo ventosa, hidrante tipo y
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160Ø

Tubo Hormigón Centrifugado
DN 1000

Dado Hormigón M-140-90

Chapa Acero Avellanada 4 mm espesor
Con mirilla, herrajes y candado de seguridad

Chapa Acero Avellanada 4 mm espesor
Con mirilla, herrajes y candado de seguridad

Válvula Compuerta DN 110 mm
PN 10 atm

315

Solera de Hormigón en Masa
e: 15 cm HM-20

1640 2200

2015

ARQUETAS DE DESAGÜE

Tubería Acero al Carbono DN 160 mm

Té Derivación 160-110-160mm

A

PLANTA

 SECCIÓN A-B

B

DETALLE ARQUETA TRANSICIÓN CONDUCCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA Ø 110 mm

Tubo Hormigón Centrifugado
DN 1000

Chapa Acero Avellanada 4 mm espesor
Con mirilla, herrajes y candado de seguridad Válvula Reductora DN 100 mm

PN 16 atm

Ventosa 2". Doble
Efecto.Válvula Esfera 2".

 Unión Roscada

Tubería PVC DN 110 mm

Unión Bridas.

Pieza Especial Adaptación:
110 mm: Reducción 110 mm a 100 mm.

Dado Hormigón
M-140-90

1000

700

300

1260
1000

Chapa Acero Avellanada 4 mm espesor
Con mirilla, herrajes y candado de seguridad

Manómetro

SINGER

RE NGIS

Manómetro

Solera de Hormigón en Masa
e: 10 cm HM-20

Tubo Desagüe
PVC 50 mm

Tubería Acero al Carbono DN 4"
e: 3 mm

Válvula Mariposa DN 100 mm
PN 16 atm

Dado Hormigón M-140-90

Tubería Acero al Carbono DN 4"
e: 3 mm

Herrajes. Doble Abertura

Doble Perfil 50x50x3 mm

500

500

Filtro Cazapiedras DN 100 mm

ARQUETAS DE REGULACIÓN
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1. - INTRODUCCIÓN. 

 

Se realiza un estudio agronómico, a fin de analizar las características de suelo, clima, necesidades 

hídricas y viabilidad económico-financiera de los cultivos de olivar y frutal de hueso para su 

comprobar su compatibilidad con la actuación prevista en el presente documento técnico que tiene 

como objetivo, transformar y poner en riego las parcelas 5232, 5259, 5260, 5264,  y del Polígono 

17 (por un total de 51,6521 ha), pertenecientes a la finca Cerrezuela, sita en la localidad de 

Villanueva de la Serena (Badajoz).  

 

Con la transformación prevista, se aumentará el rendimiento productivo de la finca utilizando 

riego por goteo que optimiza los consumos de agua y energía. 

 

2. - CLIMA. 

 

Según la clasificación climática de PAPADAKIS (que determina el potencial agronómico y 

establece la gama de cultivos posibles) la zona regable Canal del Zújar, ámbito donde se 

encuentra la finca “Cerrezuela”, objeto de este proyecto de puesta en riego, presenta un clima 

Mediterráneo subtropical, con tipo de invierno Citrus (CL), tipo verano Algodón más 

cálido (G), régimen térmico Marítimo (MA) y régimen hídrico Mediterráneo (ME).  

 

3. - CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS. 

 

Los cultivos a implantar, tal y como se ha comentado en el apartado anterior, son el olivar 

intensivo y frutales de hueso, los cuales y teniendo en cuenta su implantación en un régimen 

intensivo y su adaptación a terrenos áridos o semiáridos, será necesaria la aplicación de riegos de 

alta frecuencia en un volumen anual por unidad de superficie, a determinar en el presente 

documento. 

 

De este modo, el marco de plantación y las necesidades hídricas de los cultivos elegidos, se 

indican en los siguientes apartados. 
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2.1.- Marco de Plantación. 

2.1.1. Marco de plantación del olivar. 

Con respecto al marco de plantación del olivar intensivo, y una vez consultada la bibliografía 

existente y las características de las plantaciones ya existentes en la zona, se opta por el siguiente 

marco de plantación: 

a) Distancia entre líneas:  7 m 

b) Distancia entre plantas: 5 m 

 

De esta forma, se obtiene una densidad de 285 árboles por hectárea. 

   

 2.1.2. Marco de plantación de los frutales de hueso. 

Con respecto al marco de plantación de los frutales de hueso, y una vez consultada la bibliografía 

existente y las características de las plantaciones ya existentes, se opta por el siguiente marco de 

plantación: 

a) Distancia entre filas:      5 m. 

b) Distancia entre cepas:    2,5 m. 

 

De esta forma, se obtiene una densidad de 800 cepas por hectárea. 

 

Cuadro resumen de los marcos de plantación y las densidades obtenidas: 

 

CULTIVO  Sistema de 

riego 

Superficie  

(Ha) 

Marco de 

plantación 

Densidad 

(plantas /Ha) 

OLIVAR  Goteo  38,9013  7x5  285 

FRUTAL HUESO  Goteo  12,7508  5x2,5  800 

 

2.2.- Sectorización propuesta. 

   

Tanto en el caso del olivar como en los frutales de hueso, se ha tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) Distribución uniforme y homogénea de los sectores. 

b) Establecimiento de superficies semejantes en el diseño del riego. 
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c) Establecimiento de distancias o longitudes de trazado de conducciones a fin de establecer 

presiones de servicio lo más semejante posible. 

d) Asignar distancias de ramales secundarios y terciarios no superior a los 250 metros. 

 

Se obtienen un total de 8 sectores de riego de olivar y 7 sectores de riego en el caso de los 

frutales de hueso, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS. 

 

Una vez identificada la superficie objeto de la transformación, el siguiente paso, será la 

determinación de las necesidades hídricas de los cultivos. Para ello, debemos determinar los 

parámetros que inciden en las mismas y que se corresponden con los propios cultivos y la 

climatología de la zona, según los siguientes apartados. 

Sectores
Superficie  

Sector (m2)
Localidad Polígono Parcela

Caudal

(l/s)

SO‐01 19.800                   Villanueva de la Serena 17 5264 2,5

SO‐02 64.100                   Villanueva de la Serena 17 5259 8,1

SO‐03 41.400                   Villanueva de la Serena 17 5260 5,2

SO‐04 60.800                   Villanueva de la Serena 17 5259 7,7

SO‐05 60.900                   Villanueva de la Serena 17 5259 7,7

SO‐06 46.600                   Villanueva de la Serena 17 5259 5,9

SO‐07 46.600                   Villanueva de la Serena 17 5259 5,9

SO‐08 46.700                   Villanueva de la Serena 17 5259 5,9

SF‐01 18.100                   Villanueva de la Serena 17 5232 9,7

SF‐02 17.900                   Villanueva de la Serena 17 5232 9,5

SF‐03 17.900                   Villanueva de la Serena 17 5232 9,5

SF‐04 17.900                   Villanueva de la Serena 17 5232 9,5

SF‐05 17.900                   Villanueva de la Serena 17 5232 9,5

SF‐06 20.000                   Villanueva de la Serena 17 5264 10,7

SF‐07 20.000                   Villanueva de la Serena 17 5264 10,7

Total (Ha) 51,6521

Olivar

Frutal  hueso
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4.1 .- Climatología de la zona. 

 

En primer lugar, se procede a la caracterización de la climatología de la localidad de Don Benito, 

mediante los datos de la estación Don Benito-EFA (estación más cercana a la localidad donde se 

sitúa la finca objeto de transformación), proporcionados por el servicio de asesoramiento al 

regante de la Junta de Extremadura (REDAREX), a partir de los datos medios del periodo 2010-

16, obteniendo los siguientes resultados medios mensuales: 

 

Fecha 
Tª Max 

(ºC)  

Tª 

Med  (ºC) 

Tª 

Min 

(ºC) 

Hr Max 

(%) 

Hr Med 

(%) 

Hr 

Min 

(%) 

Rad. 

Solar 

(MJ/m2 

mes) 

Rad. 

Neta 

(MJ/m2 

mes) *  

Vel. 

Med. 

Viento 

(m/s) 

Enero  13,52  8,19  3,61 97,73 86,84 64,17 8,9  3,5  2,2

Febrero  14,14  8,61  3,46 95,62 79,40 53,78 12,2  4,5  2,1

Marzo  17,74  10,97  4,90 95,00 74,89 45,96 14,4  7,1  2,3

Abril  21,58  14,93  8,62 94,62 71,78 40,91 21,0  11,2  2,4

Mayo  26,41  18,62  10,74 87,71 56,97 26,80 25,4  13,9  2,3

Junio  31,06  22,86  14,43 84,52 52,54 23,27 26,9  15,0  2,1

Julio  34,96  26,01  17,23 83,08 50,34 20,22 28,7  15,6  2,0

Agosto  34,47  25,41  16,72 82,63 49,57 20,11 24,9  13,0  1,7

Septiembre  30,24  21,84  14,31 88,10 58,55 27,79 19,0  9,2  1,6

Octubre  24,74  17,46  11,57 94,95 74,16 42,17 14,8  6,5  1,5

Noviembre  17,60  10,95  5,63 97,59 82,63 53,65 8,7  2,9  1,6

Diciembre  14,77  7,85  2,61 98,06 85,53 59,01 7,0  1,9  1,7

 

En base a los datos climáticos obtenidos, los más significativos en relación a la determinación de 

las necesidades hídricas del cultivo, son los siguientes: 

 

Fecha 

Precipitación 

Mensual 

(mm/mes) 

Eto 

(mm/mes) 

Enero  59,60 28,8

Febrero  56,50 38,9

Marzo  41,90 66,0

Abril  48,90 109,8
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Mayo  40,40 146,9

Junio  25,70 169,8

Julio  4,10 203,7

Agosto  5,00 177,3

Septiembre  27,20 85,2

Octubre  50,50 75,0

Noviembre  65,30 35,4

Diciembre  59,20 27,0

Total Anual 484,30 1.163,90

 

4.2 .- Coeficientes de cultivo. 

 

Una vez determinada la climatología de la zona, se procede a identificar los coeficientes de los 

cultivos a implantar. 

 

Según la bibliografía consultada (Guía para la determinación de los requerimientos de agua de los 

cultivos. Estudio de riego y drenaje nº 56 de la F.A.O.), los coeficientes de cultivo (Kc) toman los 

siguientes valores mensuales: 

 

EVOLUCION ANUAL DEL COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc) 

Cultivo  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
Olivo  0,5  0,5  0,7  0,6  0,6  0,5  0,5  0,5  0,6  0,6  0,7  0,5 

Frutal hueso  0  0  0,6  0,7  0,85  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0  0 

 

4.3 .- Sistema de Riego. 

 

Tanto en el caso del cultivo del olivar como en los frutales de huesop, se opta por la instalación de 

un sistema de goteo, ya que este sistema de riego es el que mejor se adapta al conjunto terreno 

plantación, proponiéndose un riego de muy alta frecuencia y bajo caudal. 

 

En relación a la eficiencia del sistema de riego, esta se establece en un 90 % del mismo 

(conforme al PH Guadiana). 
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4.4 .- Cobertura del Suelo. 

 

A continuación, es necesario definir un porcentaje de cobertura del suelo, en relación a la 

superficie a regar, debido a que sólo se producirá evapotranspiración en la superficie ocupada por 

el cultivo. 

EVOLUCION ANUAL DE LA COBERTURA DEL SUELO (%) 

Cultivo  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Olivo  65  65  65  65  65 65 65 65 65 65  65  65

Frutal hueso  0  0  60  60  60 60 60 60 60 60  0  0 

 

 .- Determinación Necesidades Hídricas de los cultivos. Dotación Unitaria objeto de 

Autorización Administrativa. 

 

Finalmente, con respecto a la determinación de las necesidades hídricas de los cultivos elegidos y 

en base a lo expuesto en apartados anteriores, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Mes 

*Eto (mm/día)

Valores medios 

interanuales 

*Eto Mensual 

(mm/mes) 

Valores medios 

interanuales 

*Precipitación 

(mm/mes) 

Valores medios 

interanuales 

Precipitación 

Efectiva 

(mm/mes) 

ENERO  0,9  28,8  59,60  47,7 

FEBRERO  1,4  38,9  56,50  45,2 

MARZO  2,1  66,0  41,90  33,5 

ABRIL  3,7  109,8  48,90  39,1 

MAYO  4,7  146,9  40,40  32,3 

JUNIO  5,7  169,8  25,70  20,6 

JULIO  6,6  203,7  4,10  3,3 

AGOSTO  5,7  177,3  5,00  4,0 

SEPTIEMBRE  2,8  85,2  27,20  21,8 

OCTUBRE  2,4  75,0  50,50  40,4 

NOVIEMBRE  1,2  35,4  65,30  52,2 

DICIEMBRE  0,9  27,0  59,20  47,4 

1163,90  484,30  387,44 
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4.4.1. Cultivo de olivar. 

 

Mes 
Cobertura del 

Suelo (C) 

Necesidades 

Brutas de Riego 

Eficiencia Sistema 

Riego (Er) 

Necesidades 

Hídricas (mm) 

ENERO  65%  0,00  0,90  0,00 

FEBRERO  65%  0,00  0,90  0,00 

MARZO  65%  6,11  0,90  7,10 

ABRIL  65%  17,39  0,90  20,23 

MAYO  65%  31,52  0,90  36,65 

JUNIO  65%  41,82  0,90  48,63 

JULIO  65%  57,44  0,90  66,79 

AGOSTO  65%  49,27  0,90  57,29 

SEPTIEMBRE  65%  16,32  0,90  18,97 

OCTUBRE  65%  3,00  0,90  3,49 

NOVIEMBRE  65%  0,00  0,90  0,00 

DICIEMBRE  65%  0,00  0,90  0,00 

Valores Anuales     222,87     259,15 

 

Por tanto, la Dotación Unitaria Objeto de Autorización Administrativa, según las 

necesidades hídricas del olivar, sería de 2.500 m3/Ha/año. 

 

4.4.2. Cultivo de frutales de hueso. 

 

Mes 
Cobertura del 

Suelo (C) 

Necesidades 

Brutas de Riego 

Eficiencia Sistema 

Riego (Er) 

Necesidades 

Hídricas (mm) 

ENERO  0,00%  0,00  0,90  0,00 

FEBRERO  0,00%  0,00  0,90  0,00 

MARZO  60,00%  3,35  0,90  3,73 

ABRIL  60,00%  20,76  0,90  23,06 

MAYO  60,00%  50,92  0,90  56,58 

JUNIO  60,00%  72,74  0,90  80,83 

JULIO  65,00%  99,01  0,90  110,01 
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AGOSTO  65,00%  77,79  0,90  86,44 

SEPTIEMBRE  60,00%  30,21  0,90  33,56 

OCTUBRE  60,00%  13,56  0,90  15,07 

NOVIEMBRE  0,00%  0,00  0,90  0,00 

DICIEMBRE  0,00%  0,00  0,90  0,00 

Valores Anuales     368,34     409,27 

 

Por tanto, la Dotación Unitaria Objeto de Autorización Administrativa, según las 

necesidades hídricas de los frutales de hueso, sería de 4.000 m3/Ha/año. 

 

Donde: 

Evapotranspiración del Cultivo (mensual):      ܧ ஼ܶ ൌ ܧ ଴ܶ ∗  ௖ܭ

Precipitación Efectiva  (mm/mes):   ௘ܲ ൌ ௥ܲ௘௔௟ ∗ 0,8 

Necesidades Brutas del Cultivo:   ௕ܰ ൌ ሺܧ ஼ܶ െ ௘ܲሻ ∗  ܥ

Necesidades Netas del Cultivo:     ௡ܰ ൌ
ே್
௘ೝ

 

 

4.5 .- Programación del riego. Determinación del caudal ficticio continuo. 

 

En siguiente lugar y una vez determinada, la dotación anual necesaria para la puesta en riego de 

la finca, se determina el caudal ficticio continuo en el mes de máxima demanda, volumen 

máximo anual, volumen máximo mensual y caudal máximo instantáneo.  

 

 

 
 

USOS 
DESTINO 
DEL AGUA 

 
 

DOTACIÓN 
(m3/HA/año) 

 
 

VOLUMEN 
MÁXIMO 

ANUAL (m3) 

 
VOLUMEN 
MÁXIMO 
MENSUAL 

(m3) 

 
CAUDAL FICTICIO 
CONTINUO EN 
MES MÁXIMA 
DEMANDA 
 (24 horas) 

(l/s) 

 
CAUDAL 

FICTICIO EN 
EL MES DE 
MÁXIMA 
DEMANDA 
(18 horas) 

(l/s) 

CAUDAL 
MÁXIMO 

INSTANTÁNEO 
EN EQUIPO DE 

BOMBEO 
(l/s) 

Olivar(riego 
goteo) 

2.500  97.253,25  25.982,18  10  13,37  20 

Frutal (riego 
Goteo) 

4.000  51.003,20  14.027,16  5,41  7,22  15 
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Para el cálculo de los estos valores, se establece una duración de la campaña de riego, diferente 

para cada cultivo. 

- Cultivo de olivar: 

Según los cálculos de necesidades hídricas, correspondientes a los meses de mayo a 

septiembre (8 meses), el caudal ficticio continuo (24 horas), se calcula de la siguiente 

forma: 

 Superficie: 38,9013 Ha.

 Duración Campaña de Riego: 8 meses, equivalente a 240 días o 20.736.000 segundos.

 Necesidades Hídricas: 2.500 m3/ha

 Necesidades Hídricas Totales: 2.500 m3/ha · 38,9013 Ha = 97.253 m3

Mes  
Necesidades 

Hídricas (mm) 

Caudal Ficticio 

Continuo 

24 horas (l/s) 

Caudal Ficticio 

 18 horas (l/s) 

ENERO  0,00 0,00 0,00 

FEBRERO  0,00 0,00 0,00 

MARZO  7,10 1,07 1,42 

ABRIL  20,23 3,04 4,05 

MAYO  36,65 5,50 7,33 

JUNIO  48,63 7,30 9,73 

JULIO  66,79 10,02 13,37 

AGOSTO  57,29 8,60 11,46 

SEPTIEMBRE  18,97 2,85 3,80 

OCTUBRE  3,49 0,52 0,70 

NOVIEMBRE  0,00 0,00 0,00 

DICIEMBRE  0,00 0,00 0,00 

Valores Anuales  259,15 mm/año 
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- Cultivo de frutales hueso: 

Según los cálculos de necesidades hídricas, correspondientes a los meses de marzo a 

octubre (8 meses), el caudal ficticio continuo (24 horas), se calcula de la siguiente forma: 

 Superficie: 12,7508 Ha.

 Duración Campaña de Riego: 8 meses, equivalente a 240 días o 20.736.000 segundos.

 Necesidades Hídricas: 4.000 m3/ha.

 Necesidades Hídricas Totales: 4.000 m3/ha · 12,7508 Ha = 51.003 m3 .

Mes  
Necesidades 

Hídricas (mm) 

Caudal Ficticio 

Continuo 

24 horas (l/s) 

Caudal Ficticio 

18 horas (l/s) 

ENERO  0,00  0,00  0,00 

FEBRERO  0,00  0,00  0,00 

MARZO  3,73  0,18  0,24 

ABRIL  23,06  1,13  1,51 

MAYO  56,58  2,78  3,71 

JUNIO  80,83  3,98  5,30 

JULIO  110,01  5,41  7,22 

AGOSTO  86,44  4,25  5,67 

SEPTIEMBRE  33,56  1,65  2,20 

OCTUBRE  15,07  0,74  0,99 

NOVIEMBRE  0,00  0,00  0,00 

DICIEMBRE  0,00  0,00  0,00 

Valores Anuales  409,27 mm/año 

Por lo tanto, en base a las sumas de las necesidades de agua totales para cada cultivo, 
el volumen de agua solictado es de 148.256 m3.
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5. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.

Tras el estudio pormenorizado en la zona a regar en la finca "La Serrezuela", 

situada en el término municipal de Villanueva de la Serena, se diferencian 

dos zonas que presentan los siguientes perfiles: 

ZONA 1: 

0-60 cm: textura franca. Color castaño. Presencia irrelevante de 

elementos gruesos.  Estructura  en  bloques  débil  y  media.  

Consistencia  en  húmedo desmenuzable. Poca materia orgánica. PH 6,9. 

Más de 60 cm: franco, tendiendo a franco arcillo arenoso. Color amarillo rojizo. 

Sin elementos gruesos. Estructura en bloques moderada y fina. PH 5,7. 

ZONA2: 

0-40cm: Separación difuminada y ondulada con capa inferior. Franco-

limoso. Color castaño amarillento. Con elementos gruesos y pedregosidad. 

Sin estructura. Moteado poco fino y débil. Consistencia dura. Con poca 

materia orgánica. PH de 6. 

40-80 cm: Separación difuminada y ondulada con la capa inferior.  

Franco- Arcilloso. Color castaño amarillento. Con pedregosidad. Sin 

estructura. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

ZONA 1: 

Humificación: El contenido en materia orgánica en horizontes superiores 

es bajo. 

Hidromorfismo: No se observan fenómenos claros de 

hidromorfismo. Textura: La textura de los suelos es franco 

Profundidad efectiva: mayor de 100 cm. 

Conductividad hidráulica: Superior a 0,5 m/d. 
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PH: 6.9. 

Salinidad: No se presentan problemas de salinidad. 
 

Fertilidad:  Los suelos necesitan del aporte de abonos para la obtención 

de cosechas. 

 

Pendiente: Terreno llano 
 

Elementos gruesos: < 3%. 
 

Profundidad a capa impermeable a efectos de drenaje: superior  a 150 cm sin 

problemas aparentes de drenaje. 

 
 
 

ZONA2: 
 
 

Humificación: El contenido en materia  orgánica  en horizontes  superiores  es bajo. 

Hidromorfismo: No se observan fenómenos  claros de hidromorfismo. 
 

Textura: La textura de los suelos es franco-limoso 

Profundidad efectiva: mayor de 60 cm. Conductividad 

hidráulica: Superior a 0,05 m/d. 

PH: 6,2 
 

Salinidad: No se presentan  problemas de salinidad. 
 

Fertilidad: Los suelos  necesitan  del aporte  de  abonos  para  la  obtención  de 

cosechas. 

Pendiente: Moderadas, inferiores  al10% 

Elementos gruesos: < 40%. 

Sin problemas aparentes  de drenaje. 
 
 
 
 

3.   MAPA DE CLASES DE TIERRA PARA RIEGO. 
 
 

En base a las características generales, y particulares de esta finca, establecemos según 

el criterio del antiguo U.S.B.R (United Status Bureau of Reclamation) como: 

Para la Zona 1: CLASE DE SUELO 1. 
 

Para la Zona 2: CLASE DE SUELO 3. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 

 

Tal y como se expresa en el anejo correspondiente al estudio económico del presente Proyecto 

(anejo nº12), una vez realizado este y sobre un estudio de sensibilidad que oscila desde una 

variación del -4 % al +4% en relación a los beneficios y sometido a cada uno de los años del 

periodo de retorno de la inversión, estimado en 15 años. 

 

A partir de estos valores y considerando la inversión propuesta en obras e instalaciones, a la que 

se suma la de la plantación del cultivo, sobre un beneficio anual, se indican a continuación los 

principales resultados obtenidos para cada una de las situaciones. Estos son los siguientes: 

 

OLIVAR 

 

DATOS DE PARTIDA 

COSTES DE 

PRODUCCIÓN 

(€/HA) 

INGRESOS 

(€/HA) 

SUPERFICIE 

OBJETO DE LA 

TRANSFORMACIÓN 

(HA) 

BENEFICIO 

NETO 

ESPERADO (€) 

4º Año en 

adelante 

INVERSIÓN 

INICIAL SIN 

COSTE DE 

PLANTACIÓN 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 
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1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

1090,000  2150,000  38,90 41.235,38 € -115.865,00 € 

 

FRUTAL HUESO 

 

DATOS DE PARTIDA 

COSTES DE 

PRODUCCIÓN 

(€/HA) 

INGRESOS 

(€/HA) 

SUPERFICIE 

OBJETO DE LA 

TRANSFORMACIÓN 

(HA) 

BENEFICIO 

NETO 

ESPERADO(€) 

4º Año en 

adelante 

INVERSIÓN 

INICIAL SIN 

COSTE DE 

PLANTACIÓN 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 
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4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

4805,000 8550,000 12,75 47.751,75 € -115.865,00 € 

 

6.1 .- RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

En siguiente y último lugar y una vez definidos todos los parámetros de partida, se calcula tanto el 

Valor Actual Neto (VAN), como la Tasa Interna de Rendimiento y el periodo de recuperación. 

 

Con respecto al Valor Actual Neto, este se ha realizado teniendo en cuenta  un periodo de 10 y 15 

años, no se hace aconsejable un periodo de amortización mayor. A partir de los datos obtenidos 

se ha calculado la Tasa Interna de Rendimiento, la cual define como valor de la tasa de 

actualización para la cual se obtiene el punto de inflexión entre viabilidad e inviabilidad. 

Finalmente, se indica el periodo de recuperación. Los resultados obtenidos son los siguientes. 

Finalmente y con respecto a los resultados obtenidos: 

 

OLIVAR: 

RESULTADO ANÁLISIS 

VAN 10 AÑOS VAN 15 AÑOS TIR 

Perido de 

Recuparación 

(años) 

70.979,38 €  150.643,76 €  16% 11 

73.534,33 €  156.944,76 €  16% 11 

76.131,48 €  163.448,02 €  16% 11 

78.771,48 €  170.160,35 €  17% 11 
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81.454,96 €  177.088,79 €  17% 11 

84.182,59 €  184.240,60 €  17% 11 

86.955,02 €  191.623,27 €  17% 10 

89.772,93 €  199.244,56 €  18% 10 

92.637,00 €  207.112,43 €  18% 10 

95.547,91 €  215.235,15 €  18% 10 

98.506,36 €  223.621,21 €  19% 10 

101.513,06 €  232.279,39 €  19% 10 

104.568,71 €  241.218,75 €  19% 10 

107.674,04 €  250.448,63 €  19% 10 

110.829,78 €  259.978,67 €  20% 10 

114.036,65 €  269.818,81 €  20% 10 

117.295,42 €  279.979,30 €  20% 10 

 

FRUTAL HUESO: 

 

RESULTADO ANÁLISIS 

VAN 10 AÑOS VAN 15 AÑOS TIR 

Perido de 

Recuparación 

(años) 

102.878,71 €  195.132,34 €  18% 11 

105.837,42 €  202.429,08 €  19% 11 

108.844,99 €  209.960,04 €  19% 11 

111.902,18 €  217.733,11 €  19% 11 

115.009,73 €  225.756,44 €  20% 11 

118.168,40 €  234.038,43 €  20% 11 

121.378,96 €  242.587,79 €  20% 10 

124.642,18 €  251.413,45 €  20% 10 

127.958,85 €  260.524,68 €  21% 10 

131.329,77 €  269.931,02 €  21% 10 
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134.755,75 €  279.642,31 €  21% 10 

138.237,59 €  289.668,73 €  22% 10 

141.776,12 €  300.020,77 €  22% 10 

145.372,18 €  310.709,23 €  22% 10 

149.026,61 €  321.745,29 €  22% 10 

152.740,27 €  333.140,45 €  23% 10 

156.514,01 €  344.906,59 €  23% 10 
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ANEXO Nº4. EVALUACIÓN DE EFECTOS SOBRE LOS OBJETIVOS 

AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA Y ZONAS PROTEGIDAS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anexo se ha elaborado con la finalidad de evaluar los efectos del proyecto 

denominado “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 

26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA 

SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).”, sobre los objetivos 

ambientales de las masas de agua que podrían verse afectadas por el mismo, cumpliendo con 

lo especificado en la reciente modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre que incluye en su contenido la necesidad de 

incorporar los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua (en adelante DMA) en el 

proceso de evaluación ambiental de los proyectos, con la finalidad de mejorar el grado de 

alcance de dichos objetivos. 

 

La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas, generalmente denominada Directiva Marco del Agua y su 

transposición al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, tiene como objetivo 

mantener y mejorar el medio acuático, estableciendo para ello unos objetivos ambientales 

para todas las masas de agua (subterráneas o superficiales) de la Unión Europea, de obligado 

cumplimiento para los Estados miembros salvo diversas excepciones descritas en el artículo 

4 (7) de dicha Directiva.  

1.1.-     Situación actual de la Finca La Serrezuela. 
 

La zona de actuación se ubica en el Término Municipal de Villanueva de la Serena, en la finca 

conocida por Finca “La Serrezuela”. Presenta su acceso principal desde la carretera de 

Entrerríos, entre las localidades de Villanueva de la Serena y Entrerríos, sobre su margen 

izquierdo apenas pasado el badén sobre el río Zújar, (dirección Entrerríos) en el punto 

kilométrico 4. Actualmente la superficie de la finca objeto de este proyecto se destina a cereal. 

Debido a la crisis que atraviesa el sector agrario y en contrapartida el auge del cultivo del 

cereal, es interés de la propiedad recurrir al cultivo de olivar y frutales de hueso, mediante 

riego por goteo, mucho más rentable que los cultivos que tiene en la actualidad. 
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Con fecha 6 de febrero de 1986, se otorgó a Dña. Pilar Narváez Patiño la concesión de aguas 

superficiales de referencia (26.707), consistente en el aprovechamiento de un caudal continuo 

de 25,40 l/s, equivalente a un caudal máximo instantáneo de 43,54 l/s en 14 horas y sin 

sobrepasarse el volumen anual de 6.000 m3 por hectárea, derivadas del Río Zújar, con destino 

a riego de 42-33-60 ha, en la finca "La Serrezuela" del T.M. de Villanueva de la Serena 

(Badajoz). 

 

Con fecha 30 de julio de 2009, Dña. Pilar Narváez Patiño, solicitó la modificación de 

características del derecho mencionado en el párrafo anterior, consistente en la ampliación de 

superficie de riego en 31-85-53 ha, con una nueva toma en el Río Guadiana, totalizando 74-

19-13 ha, incoándose el expediente de referencia. 

 

Con fecha 7 de noviembre de 2011, Dña.  Pilar Narváez Patino, recibe la autorización de 

modificación de características de un aprovechamiento de aguas superficiales, procedentes 

del Río Zújar. Consistente en una ampliación de la superficie de riego de 31-85-53 ha, con una 

nueva toma del Río Guadiana (totalizando 74-19-13 ha) para derivar un caudal continuo medio 

de 41,92 l/s, y sin que pueda sobrepasarse un volumen máximo anual de 419.241 m3, en la 

finca "La Serrezuela" del término municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz). Las 

características y condiciones de la autorización aparecen en el documento nº5 de copia de 

propuesta de condiciones. 

 

En la actualidad se pretende concentrar en una sola toma la captación de los recursos 

autorizados según la concesión vigente. Esa captación única sería la existente y autorizada 

en el río Zújar (CAPTACIÓN 1), para lo cual realizaríamos un proyecto de adecuación, 

unificación y dimensionado de las nuevas instalaciones con el fin de abastecer la totalidad de 

la finca de la Serrezuela de Villanueva de la Serena. Las actuales instalaciones de captación 

se ubican en la margen derecha aguas abajo del río Zújar antes del badén de la carretera que 

une las localidades de Villanueva de la Serena y Entrerríos. La única toma de captación e 

impulsión se haría desde dicha toma del río Zújar hasta los distintos sectores de la finca. 

Según la concesión vigente está autorizado un total de 74,1913 has. En la práctica se está 

efectuando el riego de las parcelas según el siguiente cuadro cuya superficie suma un total de 

71,0866 has.  
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Una vez regularizada las características de la concesión (26.707), es nuestra intención solicitar 

la modificación de las características de la misma mediante la ampliación de superficie hasta 

un total de 123,5523 has. 
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De acuerdo con las previsiones de explotación de la citada superficie y de conformidad con 

los cultivos a regar, las necesidades estimadas para la concesión son de 3.899,63 m3/ha/año, 

lo que supone un total de 512.379,75 m3/anuales. 

La superficie objeto de ampliación de riego en la finca “La Serrezuela”, se localiza en las 

parcelas; 5260, 5264, 5232, 5259 y 5230 del polígono 17 del T.M. de Villanueva de la Serena 

(Badajoz).  

Las parcelas citadas se destinan a cultivos de olivar y frutales en riego por goteo. Por tanto, 

las actuaciones previstas tienen como objeto la puesta en riego de una superficie total de 

123,5523 Has, mediante la toma directa en el río Zújar, existente en la actualidad. 
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De este modo, las actuaciones previstas tienen como objeto la plantación y puesta en riego 

por goteo de 38,9013 Ha de olivar y 12,75 Ha de frutal de hueso, lo que hace un total de 

51,6521 Ha (figura nº2), manteniendo las 74,1913 has existentes y autorizadas en riego, pero 

desde la única toma directa en el río Zújar ya existente y que dispone de caseta de bombeo, 

filtrado y control para la superficie ya transformada y que habrá que adecuar. Desde la misma 

partirá la red de tuberías del sistema de riego previsto.  

 

Según lo expuesto, la descripción catastral de la finca la Serrezuela, en relación a la 

superficie afectada por la presente Transformación y Puesta en Riego, es la siguiente: 

 

 

 

Localidad Polígono Parcela Superficie 
Catastral (ha) 

Superficie 
Transformada (ha) Referencia Catastral 

Villanueva de la 
Serena 17 5229 44,2463 33,0836 06153A017052300000KK 

Villanueva de la 
Serena 17 5232 10,8853 8,7545 06153A017052320000KD 

Villanueva de la 
Serena 17 5264 15,0671 5,9812 06153A017052640000KD 

Villanueva de la 
Serena 17 5260 45,2861 3,8328 06153A017052600000KM 

        Total: 51,65   
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Figura 1. Situación final riego en finca “La Serrezuela”. 

  123,5523 HAS 
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Figura 2. Superficie objeto de ampliación de riego en la finca “La Serrezuela”.
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1.2.-     Directiva Marco del Agua (DMA): Requisitos y Objetivos. 

 
La DMA establece en su artículo 4 (3) unos objetivos ambientales de obligado cumplimiento 

para todas las masas de agua de la Unión Europea, diferenciando los aplicables a:  

 

• Las masas de agua superficial. 

• Las masas de agua subterránea. 

• Las zonas protegidas. 

Las determinaciones de la DMA relativas a los objetivos ambientales han sido traspuestas a 

la normativa básica estatal y llevadas a la práctica en cada demarcación hidrográfica 

fundamentalmente mediante las normas que se citan a continuación (considerando en su caso 

las posteriores modificaciones). 

 

▪ Artículos 92 bis y ter del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

▪ Artículo 39 y 39 bis del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Planificación Hidrológica.  

▪ Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 

planificación hidrológica.  

▪ Artículo 2 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de 

los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 

Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

Ebro.  

▪ Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental (versión consolidada). 

▪ Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.  

▪ Disposiciones pertinentes de la revisión de cada plan hidrológico en vigor. 
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1.3.-     Objetivos del presente informe. 
 
El objetivo del presente estudio es evaluar los efectos del balance hidrológico de la zona 

regable de la finca “La Serrezuela” sobre las masas de agua identificadas en el ámbito de 

estudio y determinar su posible afección a la consecución de los objetivos ambientales 

establecidos por la DMA para dichas masas de agua. 

 

En el contexto de la DMA, el estudio también dará cumplimiento a la evaluación de la 

aplicabilidad del artículo 4(7) desarrollada en la Guía nº36 de la Comisión Europea, facilitando 

a las autoridades competentes los datos y evaluaciones necesarias para la toma de 

decisiones. 

 

Objetivo Específico: 

 

Evaluar los efectos directos de las actividades del PROYECTO DE MODIFICACIÓN 

DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE 

SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA SERREZUELA”. T.M. 

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), en el balance hidrológico de la MASp 

Río Zújar II (ES040MSPF000134230) y la MASb Vegas Altas 
(ES040MSBT000030597), para determinar la posible afección del mencionado 

proyecto a la consecución de los objetivos medioambientales establecidos por la DMA 

para las masas de agua incluidas en el ámbito del proyecto. 

 

1.4.-     Metodología 
 
Para la elaboración del presente anexo se han seguido las indicaciones y orientaciones 

contenidas en el documento: “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos 

sobre los objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos 

de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E.” elaborado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO), actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITERD). De acuerdo con este documento, los contenidos que se han 

considerado en el presente anexo se estructuran en los siguientes apartados:  
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• Descripción de los elementos y acciones del proyecto (construcción, funcionamiento y 

cese) que pueden afectar a los objetivos ambientales de alguna masa de agua o zona 

protegida.  

• Masas de agua o zonas protegidas potencialmente afectadas: identificación, 

caracterización, presiones e impactos, estado actual y objetivos ambientales.  

• Horizonte temporal de la evaluación. Consideración de los efectos de otros proyectos 

y del cambio climático.  

• Impactos significativos sobre los objetivos ambientales detectados.  

• Medidas preventivas, correctoras y compensatorias (detalladas y presupuestadas).  

• Disposiciones específicas de vigilancia y seguimiento ambiental (presupuestado). 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS INTERACCIONES CON LAS MASAS DE 
AGUA. 

 

2.1. Situación cero respecto a las masas de agua del entorno 
 

El proyecto de ampliación de riego en la finca “La Serrezuela”, se encuentra en el ámbito de 

las siguientes masas de agua: 

 

A) Masas de agua superficiales 

 

• MASp Río Zújar II - ES040MSPF000134230 
 

B) Masas de agua subterráneas 

 
• MASb Vegas Altas - ES040MSBT000030597 

 
 

En la figura nº3 se muestra la localización de la finca “La Serrezuela” respecto a las masas 

de agua de su entorno. 
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Figura 3. Localización de la finca “La Serrezuela” respecto a las masas de agua de su entorno.

MASp Río Zújar II - 
ES040MSPF000134230 

MASb Vegas Altas - 
ES040MSBT000030597 

FINCA 
LA 

SERREZUELA 
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2.2. Descripción general del proyecto 
 

• OBRA DE TOMA SOBRE EL RIO ZÚJAR. 

 

Se mantendrá la obra de toma directa sobre el río Zújar y anularán las solicitadas en anterior 

petición que nunca llegaron a construirse sobre el río Guadiana. La toma del río Zújar está 

compuesta por una caseta de bombeo que aloja, para abastecer a la superficie de riego 

ampliada, un equipo formado por 2 bombas horizontales de 15 kW cada una que captan el 

agua de un pozo de captación, alimentado desde la toma del río Zújar mediante una tubería 

realizada con tubo de hormigón prefabricado de 1 metro de diámetro instalados dentro del río 

y a una profundidad suficiente para evitar la falta de agua en periodos estivales. 

 

Las coordenadas de localización del punto de toma, en el sistema de referencia ETRS89 

Proyección UTM (Huso 30) son las siguientes: 

 

Ubicación del Punto de Toma. Sistema de Coordenadas ETRS 89 Proyección UTM (Huso 
29). 

Punto de Toma en 
río Zújar 

X (m) Y (m) Z (msnm) 

260.776 4.320.729 255 

 

• SISTEMA DE IMPULSIÓN 

 
Una vez descritas las obras a realizar para la captación directa de agua del río Zújar, el 

siguiente paso, será la descripción del sistema de impulsión diseñado para la transformación 

y puesta en riego de la citada ampliación de superficie de riego en la finca objeto de este 

proyecto. 

 

En este caso, y debido a las características de la toma, se opta por la instalación de un sistema 

de bombeo horizontal, situado a cota 256 m.s.n.m, que y proporciona un mayor rendimiento 

hidráulico. De este modo y en función de los cálculos realizados (ver anejo nº6), se instalará 

un sistema de impulsión formado por 2 bombas horizontales, con la siguiente funcionalidad: 
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• Dos bombas, marca CAPRARI modelo CM50-200A o similar, necesarias para 

el riego por goteo de 51,6521 Ha, de las que 38,90 Ha corresponden a riego de 

olivar y 12,75 a riego de frutales. 

 

Las características técnicas de las bombas son las siguientes: 

 

a) Caudal de diseño: 20 l/s 

b) Presión de diseño: 40 mca. 

c) Potencia del Motor: 20 CV. 

d) Diámetro salida impulsión: 3”. 

e) Velocidad de rotación: 2900 rpm. 

f) Nº  de Fases: 6, 3x 2 pares de polos. 

g) Rendimiento hidráulico para condiciones de diseño: 76 %. 

h) Potencia: 15kW (20 CV) 

 

• RED DE RIEGO. 

 
RED PRIMARIA. DISTRIBUCIÓN 

 

Esta red, vendrá alimentada desde el sistema de impulsión de la toma directa en el río Zújar, 

y estará formada, según la sectorización propuesta, por 2 ramales principales denominados; 

ramal 1 y ramal 2. 

 

RED PRIMARIA Longitud Total 
(m) 

Diámetros 
(mm) Material Presión nominal 

(Atm) 

RAMAL 1  1.254 160 PVC PN-6 
RAMAL 2 795 160 PVC PN-6 

 

 

• Ramal 1, con una longitud total de 1.254 metros, con tuberías de PVC y diámetro 

nominal de 160 mm, en presiones nominales de 6 atm.  

 
• Ramal 2, con una longitud total de 795 metros, con tuberías de PVC y diámetro nominal 

de 160 mm, en presiones nominales de 6 atm.  
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El sistema de instalación previsto, válido para los tres ramales descritos, será mediante 

excavación en zanja, a una distancia de 1,2 m a rasante superior del tubo, en barras de 12 

metros y uniones tipo campana con junta de goma. 

 

RED SECUNDARIA. DISTRIBUCION 

 

Esta red, vendrá alimentada desde ramales principales, y estará compuesta por tuberías de 

PVC con diámetro de 160 mm, en presión nominal de 6 atm. En la tabla siguiente se resumen 

las longitudes de esta red, y en el Plano nº7 Red de Riego, se detallan todos y cada uno de 

los tramos que forman esta red secundaria. 

 

Conducción Longitud Total 
(m) 

Diámetro 
(mm) Material Presión nominal 

(Atm) 

TUBO DE PVC DN 160 
MM PN 6 300 160 PVC PN-6 

TUBO DE PVC DN 160 
MM PN 6  438 160 PVC PN-6 

TUBO DE PVC DN 160 
MM PN 6 304 160 PVC PN-6 

 
 

RED DE DISTRIBUCIÓN TERCIARIA 

 

Finalmente y una vez ejecutado la toma de parcela en cada uno de los sectores de riego, se 

deriva a las tuberías porta ramales, distribuidas en superficie mediante conducción de 

Polietileno de Alta densidad PN 6 en tramos 90 mm de diámetro. 

 

Los ramales de riego por goteo, con goteros autocompensantes integrados en la tubería de 

Polietileno de Baja Densidad tipo PE 40 de un diámetro de 17 mm y una presión nominal de 3 

Atm color negro. 

• SISTEMA DE FILTRADO 

 
Será necesaria la instalación de un sistema de filtrado de aguas procedentes de la obra de 

toma en río Zújar. 
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Dicho sistema se establece con el objetivo de aplicar un filtrado para evitar la obturación de 

los goteros integrados en el sistema de distribución terciario. 

 

De este modo y teniendo en cuenta la sectorización y alternancia de riegos prevista, se 

proyecta un sistema de filtrado de arena compuesto por 2 Filtros LAMA de un diámetro de 4” 

e instalados en paralelo en colector de 8”. Este sistema es completamente independiente y 

cuenta con sistema de válvulas de 3 vías para el contralavado y enjuague del filtro por 

diferencia de presiones, con actuador eléctrico comandado por programador independiente. 

De este modo, la capacidad filtrante obtenida para un diámetro de paso de 55 micras, sería 

de 65 l/s. 

 

Finalmente, destacar que el alojamiento del sistema de filtrado, se realiza en el interior de la 

caseta de bombeo, de dimensiones 6x5 metros, según se indica en el documento planos. La 

función de dicha caseta, será el alojamiento tanto de equipos de filtrado como elementos de 

fertirrigación que pudiesen ser necesarios en lo referente a bombeo, depósitos etc. Así mismo, 

se alojan en dicha caseta de bombeo, aperos necesarios e instalación de control de bombeo, 

tal como programador de riego.  

 

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 
En relación a la instalación eléctrica proyectada para dar servicio a la impulsión en la obra de 

toma del río Zújar, con una demanda de 30 Kw, destinada al riego de la zona de riego 

ampliada, que según lo indicado en apartados anteriores, demandará cada bomba una 

potencia máxima de 20 CV. A partir de estos datos, se diseña y calcula la instalación eléctrica 

que viene definida y calculada en el anexo nº7 "Instalación Eléctrica". 
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3. IDENTIFICACIÓN DE MASAS DE AGUA POTENCIALMENTE AFECTADAS 
 
En las secciones anteriores se ha argumentado que el ámbito de estudio aborda las nuevas  

modificaciones en las características de las masas de agua superficial y/o subterráneas que  

pudieran provocar las actividades vinculadas con el desarrollo del “PROYECTO DE 

MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 PARA LA 

AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA SERREZUELA”. 

T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).”, que por lo tanto serán objeto del presente 

de Estudio de Aplicabilidad, y en su caso, del proceso de verificación de las condiciones del 

artículo 4(7) de la DMA. 

 

Condiciones pre-existentes atribuibles a la actividad agrícola de riego, que constituirán el nivel 

base sobre el que cuantificar la posible afección que podía provocar el desarrollo de la misma 

actividad de riego, pero mejorada y optimizada con las nuevas infraestructuras de distribución 

del agua de riego recogidas en el proyecto objeto del presente estudio. Como se ha indicado 

en el apartado nº2 del presente documento, el proyecto de riego de la finca “La Serrezuela”, 

se encuentra en el ámbito de las siguientes masas de agua (figura nº4): 
 

• MASp Río Zújar II - ES040MSPF000134230 
• MASb Vegas Altas - ES040MSBT000030597 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura nº4.1 Masas de agua superficiales existentes en el ámbito del proyecto (fuente: Plan Hidrológico de la parte 
española de la DH del Guadiana. 2015-2021). 
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Figura nº4.2 Masas de agua subterráneas existentes en el ámbito del proyecto (fuente: Plan Hidrológico de la parte 
española de la DH del Guadiana. 2015-2021). 
 

 

3.1. Línea Base para la Evaluación de las Masas de Agua Superficiales 
Potencialmente Afectadas. 

 
Para la descripción de la línea base de las masas de agua potencialmente afectadas por el 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 

PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA 

SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), se han tomado como 

referencia, diversos estudios y fuentes, las más importantes son las siguientes: 

 

• Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, 

2015-2021. 

 

• Estudios sobre el Estado Ecológico de la Masa de Agua Subterránea en el Ámbito  

del Proyecto: (Instituto Geológico Minero de España, I.G.M.E). 

 

 

 



   

 
 

 

 
TEPRO Consultores Agrícolas, S.L.  Página 19 de 41 
Departamento de Ingeniería y Proyectos. 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 
PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA SERREZUELA”. 

T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ). 

ALB/DIP/SEV EVALUACIÓN EFECTOS SOBRE MASAS DE AGUA Fecha: 12/06/23 015-PR-17 

3.2. MASp Río Zújar II - ES040MSPF000134230 
 
Línea base de evaluación de la Masa de agua superficial Río Zújar II - 

ES040MSPF000134230: 

 

Código europeo de la masa de agua ES040MSPF000134230  

Nombre de la masa de agua Río Zújar II  

Código de la Demarcación Hidrográfica ES040 

Nombre de la Demarcación Hidrográfica GUADIANA 

Categoría RW 

Naturalidad Natural 
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3.3. MASp Vegas Altas - ES040MSBT000030597 
 

Código europeo de la masa de agua ES040MSBT000030597 

Nombre de la masa de agua VEGAS ALTAS 

Código de la Demarcación Hidrográfica ES040 

Nombre de la Demarcación Hidrográfica GUADIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Zonas protegidas y sus objetivos ambientales 
 
La DMA reconoce (artículo 7 y Anexo IV) siete tipos de zonas protegidas: captación actual o 

futura para consumo humano, especies acuáticas significativas desde un punto de vista 

económico, uso recreativo incluido baño, zonas vulnerables por contaminación de nitratos 

agrarios, zonas sensibles al vertido de aguas residuales urbanas, y protección hábitats o 

especies directamente dependientes del agua incluida la Red Natura 2000. En la normativa 

española se añaden cinco tipos más: perímetros de protección de aguas minerales y termales, 
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reservas hidrológicas, otras zonas protegidas por administraciones ambientales competentes, 

humedales de importancia internacional Ramsar, y humedales incluidos en Inventario español 

de zonas húmedas. 

  

Las zonas protegidas se establecen e incluyen en los planes hidrológicos. En este caso en el 

Plan Hidrológico parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Revisión 2015-

2021), plan vigente en la zona del Proyecto. 

 

En las zonas protegidas, además de tenerse que cumplir los objetivos ambientales de la masa 

de agua donde se asientan, deben adicionalmente cumplirse las exigencias de las normas de 

protección que resulten aplicables a la zona y alcanzarse los objetivos ambientales 

particulares que en ellas se determinen. 

 
Las Zonas Protegidas afectadas (figura nº5) por el PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE 

DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA 

SERENA (BADAJOZ)., son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nº5. Zonas Protegidas existentes en el ámbito del Proyecto. 
 

FINCA 
LA SERREZUELA 

ZEC Río Guadiana Alto-Zújar 
(ES4310026) 
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• ZEC Río Guadiana Alto-Zújar (ES4310026) 
 

Esta ZEC comprende parte de los cauces fluviales de los ríos Zújar y Guadiana, que tras 

abandonar los embalses del Zújar y de Orellana, respectivamente, entran en una zona de 

vegas con bajas pendientes, fluyendo con numerosos meandros y brazos anastomosados. 

 

El Zújar desemboca en el río Guadiana a la altura de la localidad de Villanueva de la Serena, 

haciéndolo posteriormente el río Guadámez (término municipal de Guareña) y el río Matachel 

(término municipal de La Zarza), quedando incluido también dentro de la ZEC desde su salida 

del embalse de Alange. La ZEC continúa por el cauce del río Guadiana, llegando a su fin en 

las inmediaciones del núcleo poblacional de Miralrío (Mérida). 

 

Por su situación, la ZEC constituye un corredor natural entre las Áreas Protegidas del centro 

y del este de Extremadura. 

Un total de 21 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho 

enclave. De ellos 7 son hábitats y 14 se corresponden con taxones del Anexo II. Es el mayor 

espacio estrictamente fluvial, incluyendo un importante hábitat difícil de encontrar en 

Extremadura: los lagos eutróficos. 

 

También es destacable la superficie de Bosques galería de Salix alba y Populus alba, así como 

de Galerías ribereñas termomediterráneas. Prácticamente todas las especies de peces están 

bien representadas, incluyendo Alosa alosa, Barbus comiza, Pseudochondrostoma wilkommi, 

Cobitis taenia, Rutilus alburnoides y Rutilus lemmingii, existiendo además importantes 

poblaciones de Lutra lutra, Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y Mauremys leprosa. 
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4. EVALUACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PRESIONES PREVISTAS CON EL 
PROYECTO SOBRE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA 
AFECTADAS 

 

4.1. Introducción. 
 
Dentro de las decisiones preliminares de la evaluación, la Directiva Marco del Agua establece 

cuándo considerar los objetivos ambientales en la Evaluación de Impacto Ambiental de un 

proyecto. Así, y previo a proceder a la evaluación de impacto ambiental del proyecto y abordar 

el enfoque de sus impactos sobre el factor “agua”, se tiene que plantear si existe o no la 

necesidad de considerar entre ellos a los efectos del proyecto sobre los objetivos ambientales 

de las masas de agua o zonas protegidas, en función de que el proyecto pueda tener o no 

capacidad de afectar a alguno de ellos. En este sentido, para identificar posibles efectos sobre 

el factor “agua”, partiendo de un conocimiento básico del proyecto en todas sus fases 

(localización, características, funcionamiento, materias primas, vertidos), puede utilizarse la 

lista básica de comprobación de la tabla adjunta. 

 

Teniendo presente que un proyecto que cause efectos sobre el factor “agua” no tiene por qué 

equivaler siempre a que también cause efectos sobre los objetivos ambientales de alguna 

masa de agua. Esto último requiere, además, en primer lugar, que los efectos tengan carácter 

permanente o se manifiesten a medio y largo plazo o durante toda la fase de explotación, y en 

segundo lugar que dichos efectos tengan alguna capacidad de influir en los elementos de 

calidad que definen el estado o potencial de una masa de agua o el resto de objetivos 

ambientales. 

 
Test elemental para identificar elementos o acciones del proyecto susceptibles de generar impactos sobre el 

factor ambiental “agua” 
Pregunta Respuesta 

El proyecto o sus instalaciones y superficies auxiliares ¿ocupan materialmente o se 
desarrollan en zonas de dominio público hidráulico (DPH) o marítimo-terrestre? 
¿Zonas de ribera? ¿Zonas inundables? 

Sí, el  punto   de  captación   se 
localiza en dominio público 
hidráulico del río Zújar 

¿Requiere el uso de agua directa o indirectamente detraída de alguna masa de agua 
superficial o subterránea? 

Sí, superficial (río Zújar) 

¿Genera retornos de agua sobre alguna masa de agua superficial o subterránea? No 

¿Genera vertidos contaminantes directos o indirectos sobre alguna masa de agua 
superficial o subterránea? No 

¿Genera acúmulos de substancias potencialmente contaminantes o de residuos que 
pueden generar lixiviados, escorrentías o infiltraciones que  puedan  contaminar 
alguna masa de agua superficial o subterránea? 

 
No 
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¿Hay riesgo de accidentes graves o de catástrofes naturales que puedan afectar al 
proyecto con consecuencias sobre alguna masa de agua superficial o subterránea? 

 

No 

 
 

Para considerar si un proyecto que causa efectos sobre el agua tiene además alguna 

posibilidad de poner en riesgo el cumplimiento de alguno de los objetivos ambientales 

establecidos para una masa de agua superficial o una zona protegida, se requiere conocer las 

masas de agua y zonas protegidas existentes en su entorno, y se puede aplicar en el test 

elemental de descarte que a continuación se refleja. 

 
Test para descartar la posibilidad de afección del proyecto sobre los objetivos ambientales de una masa 

 

de agua o zona protegida 

 Pregunta Respuesta 

Masa 
 

superficial 

¿Puede tener el proyecto alguna capacidad de influir negativamente a medio o 
largo plazo sobre alguno de los elementos de calidad hidromorfológicos, 
químicos, físico- químicos o biológicos que conceptualmente definen el estado 
(potencial) ecológico de la masa de agua superficial? 

 
 

No 

¿Puede el proyecto causar contaminación con alguna de las substancias 
prioritarias o demás contaminantes que definen el estado químico (Anexo IV 
Real Decreto 817/2015), incluyendo vertidos accidentales en caso de accidente 
grave o catástrofes? 

 

 
 

No 

Zonas 
 

protegidas 

Puede tener el proyecto alguna capacidad de dificultar o impedir a medio o largo 
plazo que se alcancen los objetivos o se incumplan las normas de alguna zona 
protegida 

 

 
No 

 
 

Si la respuesta a todas las preguntas es claramente que NO, caso que nos ocupa, ya sea 

porque se está seguro de que el efecto es imposible o de que aun en caso de existir el efecto 

se puede demostrar de manera inequívoca que su magnitud será irrelevante y despreciable o 

que sus efectos serán leves y completamente reversibles a corto plazo, entonces la evaluación 

de impacto ambiental del proyecto (simplificada u ordinaria) no tendría por qué abordar los 

efectos del proyecto sobre los objetivos ambientales de las masas de agua afectadas. Ello sin 

perjuicio de que sí se deban considerar los demás efectos del proyecto sobre el factor agua. 
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4.2. Evaluación de alternativas del proyecto. 
 

 
- Generación y análisis de alternativas del proyecto 

 

 
En este apartado, se pretende exponer y justificar los principales motivos que llevaron a la 

propiedad de la finca “La Serrezuela” a tomar la decisión de llevar a cabo la modernización y 

mejora de sus infraestructuras de regulación y almacenamiento que permitan el 

abastecimiento de la totalidad de su zona regable. Se explican las principales alternativas que 

se plantearon, ventajas e inconvenientes de las mismas. 

 

Alternativa cero: 
 

En primer lugar, se barajó la posibilidad de "no actuación", permanecer con la configuración 

actual de riego, que consiste en una superficie de riego, que según la concesión vigente están 

autorizadas un total de 74,1913 has. En la práctica se está efectuando el riego en una 

superficie que suma un total de 71,0866 has.  

 

Esta alternativa quedó descartada desde el primer momento ya que no garantiza el 

abastecimiento de los recursos hídricos necesarios para satisfacer la demanda de los cultivos 

del plan de cultivo actual. En consecuencia, quedó descartada la alternativa cero. 

 

 
Alternativa uno: 
 
Esta alternativa, propuesta para garantizar el suministro de agua a las parcelas pertenecientes 

a la ampliación de riego de la fina “La Serrezuela”, dentro del nuevo plan de cultivo 

desarrollado para esta finca.  

 

Esta es la alternativa elegida, y solo supone un aumento de 89.479 m3/año en el consumo 

de recursos hídricos y una nueva superficie de riego de 56,2621 hectáreas. 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO. 

 
Estableciendo una comparativa entre las diferentes alternativas estudiadas nos encontramos 

que la elección final debe sopesar tanto la aptitud económica como la ecológica, siendo la más 

adecuada la que conjugue más acertadamente dichas aptitudes. Para la elección de 

alternativa más idónea se ha llevado a cabo un análisis multicriterio, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Criterio Ambiental: Valoración de la afección al medio ambiente. Valorado entre 0 y 10 

puntos, considerando 0 la afección más negativa posible y 10 la afección más positiva posible. 

• Criterio Económico: Valoración de la productividad y rentabilidad de cada alternativa. 

Valorado entre 0 y 10 puntos, siendo 0 puntos la menor rentabilidad económica y 10 la máxima. 

• Criterio funcional: Valoración de criterios de carácter funcional, tales como el satisfacer 

la demanda total de recursos hídricos del nuevo plan de cultivo de la finca “La Serrezuela” y 

la optimización energética en el suministro de agua. 

 

Por tanto, el resultado del análisis multicriterio será la suma de las puntuaciones de los tres 

criterios, siendo la alternativa seleccionada la que mayor puntación obtenga. 

 CRITERIO 

ALTERNATIVAS AMBIENTAL ECONÓMICO FUNCIONAL PUNTUACIÓN 
FINAL ALTERNATIVA   O 9 0 0 9 

ALTERNATIVA 1 7 9 10 26 

 
Por tanto, queda justificada la elección de la Alternativa 1 como solución adoptada. 
 

4.3. Evaluación de las actuaciones del proyecto sobre los objetivos 
ambientales de las masas de agua. 

 
La evaluación de las acciones de proyecto y su interacción con las masas de agua existentes 

en su ámbito, ha dado como resultado (figura nº9) que el denominado BALANCE 

HIDROLÓGICO DE LA ZONA REGABLE DE LA FINCA “LA SERREZUELA”. SISTEMA 

FORMADO POR EL RÍO ZÚJAR (ES040MSPF000134230), no produce deterioro en ninguno 

de sus indicadores de calidad, como consecuencia de afección directa. Suponiendo el 

volumen detraído, solo un 0,05% del volumen total circulante por la masa de agua superficial 

afectada por el proyecto (figura nº6). 
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Figura nº6. Evaluación de las acciones de proyecto y su interacción con las masas de agua existentes en su ámbito. 

% DEL VOLUMEN ANUAL 
DETRAIDO PARA RIEGO: 

0,05 % (0,5087 Hm3) 
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5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

5.1. Impactos significativos identificados 
 

Los impactos que potencialmente podrían sufrir las aguas que discurren por los terrenos que 

componen el ámbito del PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA 

CONCESIÓN 26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN 

LA FINCA “LA SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), debido a la 

ejecución de las distintas fases del mismo serían los siguientes. 

 

- Fase de construcción 

Durante la fase de construcción y como consecuencia fundamentalmente del movimiento 

de tierras, del trasiego y laboreo de la maquinaria, se pueden producir los siguientes 

impactos sobre las aguas de la zona: 

 

- Afección o alteración de red hidrográfica. 

 

- Efectos sobre la calidad del agua 

 

- Afección o alteración de red hidrográfica 

 

Se centra en los daños que se ocasionen sobre la red de drenaje y que pueden llegar a 

alterar la calidad de las aguas. Por lo general estas son eventuales interrupciones de la 

red de superficie por acumulaciones de materiales en los cauces, debidas a los 

movimientos de tierra, y a las contaminaciones puntuales provocadas por el incremento 

de sólidos en suspensión en el arroyo del aguijón y su afluente innominado y los pequeños 

embalses ubicados en la zona que acogerá la transformación. 

 

Las medidas correctoras y preventivas serán básicas para evitar afecciones. 

 

- Efectos sobre la calidad del agua 
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Los efectos en la fase de construcción sobre la calidad del agua se refieren tanto a los 

efectos de los aportes de elementos en suspensión sobre las aguas superficiales, como al 

posible efecto debido a derrames accidentales de tipo indirecto. Los dos debido 

fundamentalmente al trasiego y laboreo de la maquinaria, así como el movimiento de 

tierras son las principales actividades que pueden provocar un impacto sobre la calidad 

del agua superficial. 

 

Los aportes de elementos en suspensión sobre cauces de agua podrían llegar a darse en 

caso de producirse trombas de agua en aquella fase de la obra en que el suelo está 

removido y desnudo. Estas condiciones se producirán en un periodo muy corto de tiempo. 
 
La magnitud del impacto va a depender de las características del sustrato, la existencia de 

periodos lluviosos y las pendientes existentes en estas superficies. Como se ha comentado 

anteriormente la mayoría de los terrenos objeto del proyecto es bastante llana. 

 

Aun así, se deben extremar las medidas para no afectar a la calidad de las aguas. 

 

Los cauces hídricos que surcan los terrenos objeto de transformación tienen un carácter 

temporal muy acusado, con épocas donde apenas presentan agua. 

 

El uso de maquinaria ocasiona peligro de derrames accidentales de productos 

contaminantes de origen químico, tales como aceites, combustibles, productos para 

mantenimiento, etc. Esto conlleva un riesgo de contaminación accidental de las aguas 

subterráneas y superficiales sobre todo en los pequeños embalse y charcas ubicados en 

torno a la superficie a transformar. 

 

Teniendo en cuenta que la zona de actuación se encuentra en terrenos de permeabilidad 

muy baja, la contaminación de dichas aguas subterráneas por derrame o vertido de 

combustible o lubricante como consecuencia de averías o mantenimiento in situ de la 

maquinaria es prácticamente nula. 

 

Pese a ello no se puede descartar la posibilidad de que esta contaminación se llegue a 

producir, de cara a proponer medidas correctoras. Todos estos riesgos descritos son 

fácilmente controlables si se toman en consideración una serie de medidas preventivas. 
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Por todo ello, el impacto sobre las masas de agua será de naturaleza negativa y media 

intensidad. Pudiéndose adoptar medidas preventivas que minimicen la intensidad del 

impacto. 
 

- Fase de explotación 

 
De la misma manera que se expuso para la fase de ejecución. El mayor impacto que se 

puede ocasionar sobre el agua superficial sería la escorrentía de cierta cantidad de tierra 

debido a episodios de lluvias torrenciales, arrastrando el terreno cultivado durante el 

laboreo del terreno para los cultivos herbáceos anuales implantados actualmente en las 

finca. 

 

Por otra parte, al sustituir el sistema de riego pasando del riego por aspersión, a un sistema 

mucho más eficiente y racional como es el riego por goteo se producirá un importante 

ahorro de agua y energía. 

 

En cuanto a las aguas subterráneas, está previsto que dentro de la modernización de los 

sistemas de riego se incluyan sistemas de fertirrigación que requieren de unas bajas 

necesidades de fertilizantes y pesticidas, lo que repercutiría en una menor contaminación 

del acuífero. 

 

El uso de la maquinaria agrícola ocasiona peligro de derrames accidentales de productos 

contaminantes de origen químico, tales como aceites, combustibles, productos para 

mantenimiento, etc. Esto conlleva un riesgo de contaminación accidental de las aguas 

superficiales y subterráneas. Una correcta ejecución de estos trabajos y el control de los 

residuos generados, evitará que se produzca ningún deterioro. 

 

El impacto sobre el agua será de naturaleza positiva y alta intensidad. Pudiéndose adoptar 

medidas preventivas y correctoras que aumenten la magnitud de la intensidad positiva del 

impacto. 
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5.2. Medidas de mitigación orientadas a paliar el impacto significativo 
 
De acuerdo con las características técnicas de los distintos elementos que componen el 

Proyecto y las afecciones ambientales producidas sobre los diversos recursos, así como de 

las interacciones ambientales previstas, se establecen las medidas de atenuación de los 

impactos basadas en criterios de corrección de los mismos. 

 

La mayor parte de los impactos se generan en la etapa de ejecución; por ello, la adopción de 

medidas protectoras con antelación al inicio de los trabajos es esencial para evitar que se 

provoquen la mayor parte de los efectos negativos. Para ello, al inicio de los trabajos se 

informará a los trabajadores de las características del Proyecto para que sirva como 

conocimiento previo de las posibles alteraciones y de las medidas correctoras y preventivas 

que se van a aplicar. 

 

A continuación, se describen las principales medidas a adoptar durante la ejecución de las 

actuaciones durante la fase de ejecución y explotación. 

 

• Fase de ejecución 

Se deberán adoptar las medidas de protección: 

 

- El acceso y tránsito de los vehículos se realizará aprovechando al máximo la 

red de caminos existente para acceder a la zona de actuación. 

- En caso de ser necesario atravesar los cauces con la maquinaria, y previa 

autorización del órgano de cuenca, se habilitarán pasos provisionales con caños que 

serán desmontados una vez finalizadas las obras. 

- No se modificará el régimen hidrológico actual de la zona, protegiéndose y 

respetándose los cauces existentes en la explotación (Arroyo del Manantío y Arroyo 

del Aguijón), así como las charcas y puntos de agua naturales existentes. 

- Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro 

material en las zonas de servidumbre de los cursos fluviales y canal de Orellana, para 

evitar su incorporación a las aguas en el caso de deslizamiento superficial, lluvias o 

crecidas del caudal. 
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- Durante la ejecución de la obra y uso de la explotación, se prestará especial 

atención a los movimientos de tierras y piedras, al objeto de estabilizar el terreno y 

evitar arrastres debido a fenómenos de escorrentía que puedan afectar a los cauces 

de agua existentes. Dejándose una franja de terreno entre las plantaciones y los 

arroyos existentes, con el fin de establecer una zona que evite dichos fenómenos de 

escorrentía. 

- Realizar una correcta gestión de residuos prestando especial atención a los 

aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales serán gestionados por un Gestor 

Autorizado. No se permite arrojar residuos o restos de obra a los viales, deben utilizarse 

contenedores colocados a tal efecto dentro de la obra. 

- Se evitará todo tipo de vertido directo a los cauces de agua existentes en la 

zona, de cualquier tipo de agua sustancia contaminante. El repostaje, reglaje, cambio 

de aceite y, en general, cualquier actividad de mantenimiento o puesta a punto de 

maquinaria, se efectuará en taller, estación de engrase o garaje. El taller dispondrá de 

la preceptiva documentación que acredite la retirada de dichos residuos, en caso de 

generarse, por gestor autorizado. El estacionamiento de la maquinaria se realizará 

dentro del parque de maquinaria o de las zonas destinadas a tal fin y siempre fuera de 

cualquier tipo de cauce, evitando de este modo que cualquier vertido accidental afecte 

al suelo o al propio cauce. Para estas actividades se proyectarán a lo largo de toda la 

obra suficientes “puntos limpios”, donde los residuos serán almacenados en recipientes 

especiales. 

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o 

combustibles procedentes de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la 

parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento. 

- Se situará el parque de maquinaria y las zonas de acopio, así como cualquier 

instalación que se requiera para la realización de la obra, alejada de cualquier curso 

de agua. 

- Realizar caballones en las zonas pertinentes con el fin de evitar escorrentías en 

épocas de lluvias abundantes. 

- Se evitará que la realización de las actuaciones coincida con los periodos de 

muy elevada pluviosidad, para evitar la aparición de arroyadas. 
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• Fase de explotación 

- Se deberá realizar una correcta gestión de residuos, no podrá depositar ninguna 

tipología de residuos o restos vegetales en los cauces hídricos y sus proximidades. 

- Se evitará todo tipo de vertido directo al suelo en la zona, de cualquier tipo de 

agua o sustancia contaminante. El repostaje, reglaje, cambio de aceite y, en general, 

cualquier actividad de mantenimiento o puesta a punto de maquinaria agrícola, se 

efectuará en el taller. El estacionamiento de la maquinaria agrícola se realizará dentro 

de las zonas destinadas a tal fin y siempre fuera de cualquier tipo de cauce, evitando 

de este modo que cualquier vertido accidental afecte a los cauces aledaños. 

- No se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 

- Realización de riegos periódicos de lavado con el fin de evitar acumulaciones 

excesivas de sales en el suelo y garantizar la recarga de acuíferos en todo el ámbito 

de la zona regable, así como el aporte de materia orgánica y la realización de unas 

correctas prácticas agrícolas. 

- Establecer un plan de riego en función del estado fenológico del cultivo, y 

adecuar las dosis de agua según las previsiones basadas en la Evapotranspiración 

Total inicial (ETo) y adaptadas a cada zona específica. 

- Emplear operaciones de riego que eviten la percolación y la escorrentía 

superficial, y consigan homogeneidad en la distribución del agua. 

- En plantaciones con riego por goteo, regular la cantidad de agua de la dosis de 

riego a la profundidad de las raíces, evitando tiempos de riego excesivamente largos, 

especialmente en terrenos muy arenosos, donde se fraccionará el tiempo de riego. 

- Establecer un plan de abonado, considerando los resultados de los análisis de 

suelo, la composición del agua de riego, los rendimientos y la calidad de la cosecha, 

de manera que se eviten los aportes excesivos de nutrientes que no vayan a ser 

utilizados por la planta y puedan provocar contaminaciones de acuíferos, en particular 

de N y P. Se aplicará la mínima cantidad recomendada de fertilizantes por hectárea, 

ya que una cantidad excesiva que no pudiera ser asimilada por las plantas producirá 

contaminación en las aguas superficiales y subterráneas. 

- Se antepondrá el uso de fitosanitarios ecológicos. Pero en caso de ser 

imprescindible, se aplicará la mínima cantidad recomendada de fitosanitarios por 

hectárea, permitiendo la realización de su función sin acumularse, disminuyendo así 

sus posibles efectos adversos sobre el acuífero. 
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
En el EsIA del “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA 

CONCESIÓN 26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA. EN 

LA FINCA “LA SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)” se incluye 

una propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) con la finalidad de establecer un 

procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas preventivas 

y correctoras propuestas, suministrar información inmediata acerca de los valores críticos 

fijados para los indicadores de impactos preseleccionados, obtener información a usar en la 

verificación de los impactos predichos, proporcionar información acerca de la calidad de las 

medidas correctoras adoptadas, así como detectar alteraciones no previstas inicialmente con 

el fin de poder articular nuevas medidas correctoras durante la realización del proyecto. 

 

En el presente anexo únicamente se recogerán aquellos controles y seguimientos planteados 

en la propuesta de PVA incluida en el EsIA, que tengan relación con los objetivos ambientales 

de las masas de agua y zonas protegidas, elaborados con la finalidad de evaluar y comprobar 

las medidas propuestas para minimizar la afección del proyecto. 

 
A continuación, se detallan los objetivos generales del PVA: 

 

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y protectoras 

establecidas. 

- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la 

evaluación anterior a la ejecución de las obras. Una de las funciones  fundamentales 

del  PVA  es  identificarlas eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación 

para poner en práctica, a continuación, las medidas correctoras oportunas. 

- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del 

proyecto con objeto de garantizar un correcto Programa de Vigilancia Ambiental. 

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la 

periodicidad de su emisión. 

 

En el caso de surgir circunstancias o sucesos excepcionales que lleven un deterioro ambiental 

o situaciones de riesgo en ambas fases, se realizarán análisis y estudios particularizados. 
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Teniendo en cuenta los objetivos generales se plantean como objetivos específicos: 

 

- Cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental, en lo 

referido a la protección de las aguas. 

- Definición y control de las zonas de transformación y obras y las zonas de 

protección de la red hídrica y de la calidad del agua, procurando reducir en lo posible 

la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, afectando únicamente al 

terreno estrictamente necesario. 

- Descripción de las medidas de adecuación e integración de las actuaciones y 

construcciones en el entorno, según el cronograma de transformación dirigido a 

proteger la red de drenaje. 

- La prevención de contaminaciones e incidencias accidentales. 

- Propuesta de medidas complementarias adicionales de actuación para la 

protección de las aguas, si fuera necesario. 

- Garantizar la no afectación al agua. 

- Garantizar la no afección a cursos de agua superficiales y acuíferos 

subterráneos. 

- Evaluar la eficacia de las medidas preventivas y protectoras, estableciendo 

alternativas sino cumplen los objetivos propuestos por cada una de ellas. 

- Servir como nexo de unión ambiental entre las empresas, y la Administración, 

para analizar anualmente los objetivos alcanzados y plantear medidas que mejoren la 

situación inicial, o resuelvan los problemas planteados si las medidas diseñadas no lo 

consiguen, en un contexto de trabajo coordinado por ambas partes. 

 

6.1. Medidas de vigilancia, seguimiento y control de las aguas 
 

Según establece la normativa el Plan de Vigilancia Ambiental se basa principalmente 

en dos actuaciones de control: 

 

- Actuaciones de control durante la fase de transformación/construcción. 

- Actuaciones de control durante la fase de explotación. 

- Actuaciones de control durante la fase de desmantelamiento. 
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• Fase de construcción 

En esta etapa inicial del PVA el objetivo principal es garantizar y verificar las medidas 

previas necesarias para la correcta ejecución de las actuaciones del proyecto en lo 

que respecta a las especificaciones medioambientales, y a las medidas preventivas, 

correctoras y complementarias propuestas. Estas medidas se difundirán a todo el 

personal involucrado en la obra y contendrán las medidas de carácter general que 

indica el PVA. 

 

Para identificar los aspectos recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental y en la 

Declaración de Impacto Ambiental, así como poder valorar adecuadamente las 

alteraciones introducidas a posteriori por el proyecto, sirviendo como información para 

futuros estudios de impacto ambiental. El reconocimiento insistirá en caminos 

existentes, zonas de mayor valor vegetal, análisis de las poblaciones de fauna del 

área, estado inicial de los cauces, zona de instalación fotovoltaica, etc. 

 

Antes del inicio de las obras, el equipo de Vigilancia Ambiental, la Dirección de Obra y 

el adjudicatario de las obras, deben llegar a un acuerdo sobre algunos aspectos que 

pueden tener gran incidencia ambiental, si no se llevan a cabo con las debidas 

precauciones. En concreto, estos aspectos incluyen: 

 

- Supervisión de los cruces con los cauces afectados. 

 

El control que se realizará para proteger la calidad de las aguas se hará de forma que 

se consideren los siguientes hechos: 

- No se verterán ningún tipo de elemento al cauce de los arroyos. 

- El mantenimiento de la maquinaria de obra se realizará en talleres 

especializados o en caso contrario sobre una superficie impermeabilizada y 

alejada de los cauces antes mencionados 

- El vertido de sustancias no biodegradables (aceites, grasas, hormigón, etc.) no 

podrá realizarse en el curso ni en el lecho de inundación de los arroyos. 
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- Deberá realizarse una limpieza de elementos extraños al cauce una vez 

finalizadas las obras. 

- No se acumulará tierra en la cercanía de los cauces. 

 

El equipo de Vigilancia ambiental emitirá informes mensuales o trimestrales de la 

incidencia de las obras sobre el medio ambiente, que serán remitidos a la Dirección 

de Obra. Los informes a realizar coincidirán con las actividades a controlar. En ellos 

se describirán: 

- Actividades realizadas e incidencia sobre el factor considerado 

- Modificaciones que hayan surgido al proyecto original y su incidencia ambiental. 

- Reportaje fotográfico de todas las labores realizadas durante el proceso de 

construcción, así como del estado final de las obras y de las posibles incidencias 

ambientales. 

 

• Fase de explotación 

Se realizará principalmente los siguientes seguimientos: 

 

- Seguimiento de medidas de protección del suelo controlando un laboreo 

adecuado. 

- Seguimiento de medidas de protección de los recursos hídricos controlando la 

calidad de las aguas de los arroyos próximos a los cultivos. 

- Seguimiento de medidas de protección de  la  vegetación  controlando  la  

evolución  de  las formaciones vegetales existentes para conocer la incidencia 

de la línea de riego y cultivos contemplados en el Proyecto, sobre todo en la 

vegetación natural aledaña a los cultivos, así como el seguimiento de la flora. 

- Seguimiento de medidas de protección de la fauna controlando la incidencia de 

la puesta en marcha y uso de los cultivos en los comportamientos de las 

diferentes comunidades faunísticas. 

- Estudio de seguimiento de la avifauna. Igualmente hay que analizar la evolución 

que las poblaciones de liebres y conejos que pudieran generarse en los cultivos, 
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ante la situación de no caza, porque podrían atraer a grandes rapaces (Águila 

imperial ibérica, Águila perdicera, Águila real…). 

- Seguimiento de poblaciones de anfibios. 

- Seguimiento de poblaciones de artrópodos. 

- Seguimiento del Programa de Educación Ambiental analizando el rango de 

personas a las que se llega y los objetivos que se alcanzan. 

 

• Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento se llevarán a cabo las mismas medidas que 

en la fase de construcción. 

6.2. Medidas de seguimiento general 
 

 
Medida 

 
Aguas superficiales 

 
Valor ambiental 

 
Hidrología 

 
 
Objetivo 

 
Mantenimiento de la calidad del agua durante las obras en los 

cauces afectados. 

 
 
 
 
Desarrollo 

 
Se procederá a realizar inspecciones visuales de los cauces del entorno 

de las obras. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad de las 

aguas (manchas de aceites, restos de obras, cambios de color en el 

agua,…) se realizarán análisis de aguas arriba y abajo de las obras 

 
Lugar de inspección 

 
Zona regable de la Finca “La Serrezuela” 

 
 
 
 
Parámetros de control 

 
Los establecidos por el Reglamento de Dominio Hidráulico de la Ley de 

Aguas, aun así el umbral de tolerancia lo marcarán los resultados aguas 

arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones apreciables en 

la muestra aguas abajo. 
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Periodicidad 

 
Controles mensuales. Se recomienda realizar dos análisis por cauce 

afectado, divididos a lo largo del plazo de construcción de obras. En 

caso de detectarse variaciones importantes en la calidad de las aguas 

imputables a las obras, puede aumentarse la frecuencia. 

 
 
 
Medidas de prevención 

y corrección 

 
Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se 

establecerán medidas de protección y restricción (limitación del 

movimiento de maquinaria, verificar zonas de acopios e instalaciones 

auxiliares, barreras de retención de sedimentos…) 

 
Competencia 

 
Dirección de obra y Responsable del PVA 

 
Documentación 

 
Informe Ordinario 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
Con la ejecución del Proyecto en cualquiera de sus fases, y teniendo en cuenta que se trata 
de la ampliación del regadíos existente en la finca, con un consumo de agua de 508.720 
m3/año (supone sólo un 0,05% de las aportaciones anuales del río Zújar en el tramo que 
cubre la finca), se verifica que no se originarán afecciones que pueden causar efectos a 

largo plazo o permanentes sobre algún elemento de calidad del estado actual de las 
masas de agua existentes en el ámbito del PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE 

DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA 

SERENA (BADAJOZ). 

 

➢ Respecto a las masas de agua superficiales, las acciones del proyecto en todas sus 

fases no originarán presiones cuantitativas referidas a: 

 

- Alteraciones físico-químicas o químicas temporales, pero causantes de efectos a 

largo plazo o irreversibles sobre las comunidades biológicas. 

- Alteraciones físico-químicas y químicas por vertidos en fase de explotación, ya 

sean directos, indirectos o difusos, que sean susceptibles de alterar las condiciones 

físico-químicas generales, la concentración de los contaminantes específicos o la 

de las sustancias prioritarias y otros contaminantes contemplados en el Anexo IV 

del Real Decreto 817/2015 para las aguas superficiales. 

- Alteraciones hidromorfológicas temporales, pero que causen efectos permanentes 

o irreversibles sobre las comunidades biológicas: por ejemplo, si en la fase de obras 

se produce la eliminación local de una especie o una comunidad biológica que 

posteriormente no podrá volver a recolonizar la masa de agua. 

- Alteraciones hidrológicas de las extracciones directas o indirectas de agua, 

retornos de agua, régimen de regulación o de alteración del caudal fluvial o de 

alteración de los niveles en lagos o embalses. 

 

➢ En el caso de las masas de agua subterránea, las acciones del proyecto en todas sus 

fases no originarán presiones cuantitativas referidas a: 

- Extracciones de agua subterránea para su uso (no existen captaciones 

subterráneas en la finca). 
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- Perforaciones en la capa saturada de proyectos que no tienen objetivos 

extractivos, iniciándose en la fase de construcción y pudiendo prolongarse a lo 

largo de toda la existencia del proyecto. 

- Inyecciones de agua. 

- Vertidos directos a la zona saturada: inyección de vertidos. 

- Vertidos indirectos por filtración desde la superficie o la zona no saturada, de 

fuentes puntuales o difusas 

- Vertidos accidentales en caso de accidentes graves o catástrofes: derrame por 

rotura de tanques, de conducciones enterradas, etc. 

 

Por tanto, se concluye que las afecciones de carácter negativo originadas como 
consecuencias de la ejecución del “PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE 

DE RIEGO EN 51,65 HA. EN LA FINCA “LA SERREZUELA”. T.M. VILLANUEVA DE LA 

SERENA (BADAJOZ)”, son totalmente compatible con los objetivos ambientales establecidos 

por la DMA para las masas de agua; MASp Río Zújar II - ES040MSPF000134230 y MASb 
Vegas Altas - ES040MSBT000030597.  
 

Destacando que afecciones de carácter negativo quedarían mitigadas en parte por la 

aplicación de medidas protectoras y preventivas. 

 
 

Badajoz, junio de 2023 
 

 El Ingeniero Agrónomo 

 
 Manuel Ruíz Gómez 

Colegiado 1.683 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Ampliación Superficie en Riego. Finca Cerrezuela.   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 SISTEMA DE IMPULSIÓN. TOMA RÍO ZÚJAR.                           
SUBCAPÍTULO C0101 ESTACION DE BOMBEO TOMA RIO ZÚJAR                               
APARTADO C010101 SISTEMA DE BOMBEO                                               
PU10002A     ud  EQUIPO DE BOMBEO CAPRARI CM50-200A 15kW                         4.836,51

Ud. Equipo de bombeo Marca CAPRARI modelo CM50-200A o similar, contando con cuerpo
impulsor realizado en hierro fundido GG-25. Motor eléctrico trifásico de una potencia de 15 kW,
totalmente ejecutado incluso pp de costes indirectos, e incluyendo acometida eléctrica hasta cua-
dro eléctrico ex istente a una distancia máxima de 50 metros.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO C010102 VALVULERIA Y CONDUCCIONES                                       
A03001       kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm               4,02

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

A11009       ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               447,40

Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

A10001       ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                 152,82

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y  con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y  tornillería incluidos,
instalada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P119         m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco              1,20

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido
sobre perfil.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P116         m³  Hormigón en masa HM-20/IIa/40, planta, D<= 15km                 95,90

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P117         Ud  Unión Sistema junta Campana DN 315 mm                           146,10

Ud. Pieza trancisión en calderería de un espesor de 4 mm e incluyendo sistema de unión sobre
acero en DN 300 mm mediante soldadura continua y  sistema de adaptación a PVC DN 315 mm
mediante unión de acero con junta de goma en formación de campana. Totalmente instalado, in-
cluso pp de costes indirectos, pequeño material y  cualquier elemento no especificado en la pre-
sente partida.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P107         Ud  Estabilizador de Flujo en tubería acero 250 mm                  85,20

Ud Estabilizador de flujo, instalado unión bridas en tubería de 250 mm. Totalmente instalado inclu-
so pp de costes indirectos.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de Ampliación Superficie en Riego. Finca Cerrezuela.   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P109         ud  Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                     774,91

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y  mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. Totalmente instalado con uniones embridades, incluso conos de reduc-
ción de entrada y  salida en acero al carbono recubierto de resina epoxy (min 80 micras) con bri-
das. Incluso pp de costes indirectos.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C0102 FILTRADO Y FERTIRRIGACION                                       
APARTADO 010201 FERTIRRIGACION                                                  
PU10005      Ud  DEPOSITO FERTILIZANTE 2000 L                                    516,99

Depósito de fertilizante de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluso accesorios e instala-
ción.

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PU10006      Ud  Bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV                      516,90

Ud de bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV, incluso accesorios e instalación.

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

APARTADO 010202 SISTEMA DE FILTRADO                                             
DDAS         Ud  CABEZAL FILTRADO 2 FILTROS ARENA 4" Y FILTRO MALLA MANUAL       11.513,95

Ud. Batería de filtración formado por 2 filtros de arena LAMA 4" con limpieza por agua ex terna,
anillas 55 micras (200 mesh). Compuesto por colectores de polipropileno de entrada y salida de
10/10", válvulas de contralavado Flushgal de 4", programador de lavado REG 8, colectores de
drenaje en 4", solenoides, soportes, manómetro, filtro de toma, presostato diferencial y  acceso-
rios, suminstrado y  montado.

ONCE MIL QUINIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE RIEGO                                               
SUBCAPÍTULO 0201 RED DE RIEGO                                                    
APARTADO 020101 RED PRIMARIA                                                    
PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              1,10

M3 Excavación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroexcavadora. In-
cluyendo excavación en dimensiones indicadas, ex tracción de tierra a los bordes. Totalmente
ejecutado, inlcuso pp de costes indirectos.

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         0,65

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  extendido de tierras sobrantes de excavación, sin inlcuir apor-
te adicional. Totalmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PU0133PVC    Ml  TUBO DE PVC DN 160 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       8,56

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 020102 RED SECUNDARIA                                                  
PU0133       Ml  TUBO DE PVC DN 110 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       5,41

Ml Tuvo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-1452-2. Se incluye colo-
cación, montaje, pequeño material y parte proporcional de costes indirectos. No se incluye aper-
tura y  cierre de zanja.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              1,10

M3 Excavación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroexcavadora. In-
cluyendo excavación en dimensiones indicadas, ex tracción de tierra a los bordes. Totalmente
ejecutado, inlcuso pp de costes indirectos.

UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         0,65

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  extendido de tierras sobrantes de excavación, sin inlcuir apor-
te adicional. Totalmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PU0134       Ml  TUBO PE 40 DN 90 MM PN6                                         6,87

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0202 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                                  
APARTADO A020201 TOMAS DE PARCELA                                                
P252         Ud  TOMA DE PARCELA TIPO 3"                                         615,20

Ud Toma de Parcela tipo, según detalle, compuesta por los siguientes elementos:

        1.-  Collarín en conducción secundaria en diámetro      necesario.

        2.- Conducción acero al carbono en 80 mm con            espesor de 3,2 mm y terminación
mediante resina         epoxy de un espesor mínimo de 150 micras.

        3.- Válvula de Mariposa de 3" conexión a bridas,                incluyendo bridas, tornillería y
juntas.

        4.- Válvula sostenedora de presión de 3", con           conexión a brida, incluyendo tornille-
ría y juntas.

        5.- Ventosa doble efecto 2" con válvula de esfera en    2" en unión roscada.

        6.- Manómetro de Glicerina 1-8 atm.

Se incluye así mismo conjunto de obra civ il del sistema, incluyendo excavación, hormigonado
de piezas, solera, tubo de hormigón armado con chapa avellanada de 4 mm y herrajes. Total-
mente ejecutado incluso pp de costes indirectos.

SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO A020202 ARQUETAS REGULACIÓN PRESIÓN                                     
P808         Ud  ARQUETA TIPO REGULACIÓN PRESIÓN DN 160 MM                       891,20

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

APARTADO A020203 ARQUETAS TIPO VENTOSA                                           
PU2007       Ud  VENTOSA TIPO 3"                                                 623,20

Ud de ventosa de 3" itrifuncional marca ERHARD toptalmente instalada en obra, formada por un
collarín de 16" con salida a ·3" terminación en brida, conducción recta metálica valvula de com-
puerta de 3" de acero al carbono, tornillería, mano de obra y medios auxiliares incluidos.

SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

APARTADO A020204 ARQUETAS TIPO DESAGUE                                           
PU224        Ud  ARQUETA TIPO DESAGUE DN 160                                     1.344,20

Ud Arqueta Tipo desague en conducción de 160 mm  con salida a 100 mm, compuesta de salida
té DN 150 mm, tramo recto de acero y válvula de compuerta de 4" totalmente instalada en unión
por bridas.

Todo ello, alojado en arqueta formada por dos tubos prefabricados de hormigón de un diámetro de
1,5 metros instalados sobre solera, según se indica en el documento planos y  contando con cu-
bierta de cahap de acero avellanada de 4 mm de espesor con mirilla, herras y  candado de segu-
ridad, así como pates de acceso al fondo.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0203 EQUIPOS DE RIEGO                                                
APARTADO 030403 GOTEO                                                           
P0114        Ml  TUBERÍAS DE GOTEROS PE 17 PN 3 DE 2x4 L cada 0,5 M              0,30

Ml. Tubería de goteros integrados autocompensantes cada 0,5 metros color negro, realizado con
tubería de polietileno de baja densidad PEBD 40 de 17 mm de diámetro, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación ni
automatismos ni controles.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
MOVT         Ud  Labores preparatorias de terreno                                135,87

Ud de labores preparatorias del terreno. En estas se incluye:
- Trabajos de desfonde
- Pase de grada
- Nivelación
- Aporte de enmiendas orgánicas
- Pase de subsolador
- Alomado de terreno

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0302 PLANTAS                                                         
PLANTOLV     Ud  Plantación olivar intensivo                                     1,89

Ud de plantación de manual de olivos en un marco de plantación intensivo de 7x5 metros, equi-
valente a 285 árboles/ha. Incluye mano de obra de plantación.

UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLANTOFRT    Ud  Plantación frutal intensivo                                     2,55

Ud de plantación de manual de frutal en un marco de plantación de 5x2,5 metros, equivalente a
800 árboles/ha. Incluye mano de obra de plantación.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                    
SUBCAPÍTULO 1202 SEÑALIZACIONES                                                  
PU9012       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  2,78

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PU9013       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               16,59

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x  0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PU9014       m   Cordón balizamiento, colocado                                   0,83

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1203 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
PU9019       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco              2,28

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PU9020       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo 20,29

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo).
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

VEINTE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PU9021       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad 37,29

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y  visor de plástico, para uso por operarios de desbrozadora y  otros traba-
jos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
PU9022       ud  Protector auditivo tapones con cordón                           0,18

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2

CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PU9023       ud  Protector auditivo de orejeras                                  9,42

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-
llados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
PU9026       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1 0,68

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección con-
tra partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1 (SL)  4,5xTLV. Norma UNE-EN 149

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9027       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 6,89

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte.
Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Dotado de arnés y antisuda-
torio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PU9028       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual 6,25

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte.
Tipo manual, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PU9029       ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        4,72

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro super-
ficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras;
posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
PU9030       ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        4,63

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5.2.5) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y
abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PU9031       ud  Gafas antipolvo montura integral                                4,00

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas
finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

CUATRO  EUROS

PU9032       ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             9,03

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%  algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
PU9033       ud  Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama          16,63

Ropa de trabajo: chaquetilla y  pantalón color azul, 100 %  algodón, chaquetilla con cremallera de
aluminio o botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PU9035       ud  Chaleco acolchado azul con anagrama                             6,48

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremalle-
ra y  botones de presión,  de protección contra el mal tiempo, color azul marino, con anagrama.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9036       ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                3,13

Chaleco alta v isibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie
mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
PU9037       ud  Traje impermeable en PVC                                        2,72

Traje impermeable en PVC, chaqueta y  pantalón, para trabajos en tiempo lluv ioso.Norma
UNE-EN 343

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU9038       ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               18,22

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar,
impermeable y aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Nor-
mas UNE-EN 340, UNE-EN 343

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
PU9039       ud  Mandil para soldador                                            4,88

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9041       ud  Cinturón portaherramientas                                      6,30

Cinturón portaherramientas.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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PU9047       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             18,56

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla-
se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PU9049       ud  Manguito para soldador                                          4,98

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PU9051       par Polainas para soldador                                          6,20

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Nor-
mas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PU9052       par Botas de seguridad media caña Categoría S1                      13,91

Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones;
cañas forradas y  acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma
UNE-EN 345

TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PU9056       par Zapatos de seguridad Categoría S1                               14,72

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones. Categoría:
S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU9059       ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      7,50

Cinturón ceñidor de lona y  cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PU9061       par Guantes cuero protección mecánica y térmica                     10,02

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo.
Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles
de protección térmica: A4, B1, C3, D1.

DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1204 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
PU9065       ud  Tapón plástico protección redondos                              1,55

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PU9067       ud  Topes para camión en excavaciones                               37,52

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PU9072       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               59,02

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

PU9074       ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado            73,34

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y  eficacia extintora 34 B o C, instalado.

SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PU9075       ud  Botiquín portátil de obra                                       36,71

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
PU9076       ud  Reposición material sanitario                                   26,03

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

VEINTISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CONTROL  DE CALIDAD EN EL OBRA                                  
SUBCAPÍTULO 1301 CONTROL MATERIALES                                              
APARTADO 130104 HORMIGON                                                        
PU8514       ud  Hormigones y Morteros.Estudio de dosificación                   152,00

Estudio teórico y  comprobación experimental de una dosificación de hormigón, incluyendo fabri-
cación de amasadas de tres probetas cilíndricas de 15x30 Cm, curado, refrentado y ensayo a
compresión para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos de áridos y  según normas
UNE v igentes). No se encuentra incluida la toma de muestras.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 1303 ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS                               
PU8537       Ud  OCA LOC. MOJADO >25kw (FIJA 20 KW)                              226,60

Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de
BT de local mojado de mas de 25 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluido certificado
de entidad inspectora. ITC-BT-05

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                         
SUBCAPÍTULO 1401 OBRA DE TOMA RIO GUADIANA                                       
PU9093       Tm  CANON DE VERTIDO ARID.EN PLANTA DE RECICLAJE                    14,01

CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 SISTEMA DE IMPULSIÓN. TOMA RÍO ZÚJAR.                           
SUBCAPÍTULO C0101 ESTACION DE BOMBEO TOMA RIO ZÚJAR                               
APARTADO C010101 SISTEMA DE BOMBEO                                               
PU10002A     ud  EQUIPO DE BOMBEO CAPRARI CM50-200A 15kW                         

Ud. Equipo de bombeo Marca CAPRARI modelo CM50-200A o similar, contando con cuerpo
impulsor realizado en hierro fundido GG-25. Motor eléctrico trifásico de una potencia de 15 kW,
totalmente ejecutado incluso pp de costes indirectos, e incluyendo acometida eléctrica hasta cua-
dro eléctrico ex istente a una distancia máxima de 50 metros.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.836,51

APARTADO C010102 VALVULERIA Y CONDUCCIONES                                       
A03001       kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm               

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

Mano de obra................................................. 0,40

Resto de obra y  materiales............................... 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 4,02

A11009       ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy,
embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra................................................. 14,51

Resto de obra y  materiales............................... 432,89

TOTAL PARTIDA........................................... 447,40

A10001       ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y  compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y  con tuerca fija, con juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y  tornillería incluidos,
instalada.

Mano de obra................................................. 17,73

Resto de obra y  materiales............................... 135,09

TOTAL PARTIDA........................................... 152,82

P119         m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco              

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido
sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,29

Maquinaria..................................................... 0,88

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,20

P116         m³  Hormigón en masa HM-20/IIa/40, planta, D<= 15km                 

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta.
Incluida puesta en obra.

Mano de obra................................................. 19,40

Maquinaria..................................................... 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 75,10

TOTAL PARTIDA........................................... 95,90

P117         Ud  Unión Sistema junta Campana DN 315 mm                           

Ud. Pieza trancisión en calderería de un espesor de 4 mm e incluyendo sistema de unión sobre
acero en DN 300 mm mediante soldadura continua y  sistema de adaptación a PVC DN 315 mm
mediante unión de acero con junta de goma en formación de campana. Totalmente instalado, in-
cluso pp de costes indirectos, pequeño material y  cualquier elemento no especificado en la pre-
sente partida.

TOTAL PARTIDA........................................... 146,10
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P107         Ud  Estabilizador de Flujo en tubería acero 250 mm                  

Ud Estabilizador de flujo, instalado unión bridas en tubería de 250 mm. Totalmente instalado inclu-
so pp de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 85,20

P109         ud  Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y  mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase
metrológica B. Instalado. Totalmente instalado con uniones embridades, incluso conos de reduc-
ción de entrada y  salida en acero al carbono recubierto de resina epoxy (min 80 micras) con bri-
das. Incluso pp de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 15,04

Resto de obra y  materiales............................... 759,87

TOTAL PARTIDA........................................... 774,91

SUBCAPÍTULO C0102 FILTRADO Y FERTIRRIGACION                                       
APARTADO 010201 FERTIRRIGACION                                                  
PU10005      Ud  DEPOSITO FERTILIZANTE 2000 L                                    

Depósito de fertilizante de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluso accesorios e instala-
ción.

TOTAL PARTIDA........................................... 516,99

PU10006      Ud  Bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV                      

Ud de bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV, incluso accesorios e instalación.

TOTAL PARTIDA........................................... 516,90

APARTADO 010202 SISTEMA DE FILTRADO                                             
DDAS         Ud  CABEZAL FILTRADO 2 FILTROS ARENA 4" Y FILTRO MALLA MANUAL       

Ud. Batería de filtración formado por 2 filtros de arena LAMA 4" con limpieza por agua ex terna,
anillas 55 micras (200 mesh). Compuesto por colectores de polipropileno de entrada y salida de
10/10", válvulas de contralavado Flushgal de 4", programador de lavado REG 8, colectores de
drenaje en 4", solenoides, soportes, manómetro, filtro de toma, presostato diferencial y  acceso-
rios, suminstrado y  montado.

TOTAL PARTIDA........................................... 11.513,95
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CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE RIEGO                                               
SUBCAPÍTULO 0201 RED DE RIEGO                                                    
APARTADO 020101 RED PRIMARIA                                                    
PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              

M3 Excavación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroexcavadora. In-
cluyendo excavación en dimensiones indicadas, ex tracción de tierra a los bordes. Totalmente
ejecutado, inlcuso pp de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,10

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  extendido de tierras sobrantes de excavación, sin inlcuir apor-
te adicional. Totalmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65

PU0133PVC    Ml  TUBO DE PVC DN 160 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       

Mano de obra................................................. 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 5,96

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56

APARTADO 020102 RED SECUNDARIA                                                  
PU0133       Ml  TUBO DE PVC DN 110 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       

Ml Tuvo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-1452-2. Se incluye colo-
cación, montaje, pequeño material y parte proporcional de costes indirectos. No se incluye aper-
tura y  cierre de zanja.

Mano de obra................................................. 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 2,81

TOTAL PARTIDA........................................... 5,41

PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              

M3 Excavación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroexcavadora. In-
cluyendo excavación en dimensiones indicadas, ex tracción de tierra a los bordes. Totalmente
ejecutado, inlcuso pp de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,10

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  extendido de tierras sobrantes de excavación, sin inlcuir apor-
te adicional. Totalmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65

PU0134       Ml  TUBO PE 40 DN 90 MM PN6                                         

Mano de obra................................................. 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 5,57

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87
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SUBCAPÍTULO 0202 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                                  
APARTADO A020201 TOMAS DE PARCELA                                                
P252         Ud  TOMA DE PARCELA TIPO 3"                                         

Ud Toma de Parcela tipo, según detalle, compuesta por los siguientes elementos:

        1.-  Collarín en conducción secundaria en diámetro      necesario.

        2.- Conducción acero al carbono en 80 mm con            espesor de 3,2 mm y terminación
mediante resina         epoxy de un espesor mínimo de 150 micras.

        3.- Válvula de Mariposa de 3" conexión a bridas,                incluyendo bridas, tornillería y
juntas.

        4.- Válvula sostenedora de presión de 3", con           conexión a brida, incluyendo tornille-
ría y juntas.

        5.- Ventosa doble efecto 2" con válvula de esfera en    2" en unión roscada.

        6.- Manómetro de Glicerina 1-8 atm.

Se incluye así mismo conjunto de obra civ il del sistema, incluyendo excavación, hormigonado
de piezas, solera, tubo de hormigón armado con chapa avellanada de 4 mm y herrajes. Total-
mente ejecutado incluso pp de costes indirectos.

Maquinaria..................................................... 615,20

TOTAL PARTIDA........................................... 615,20

APARTADO A020202 ARQUETAS REGULACIÓN PRESIÓN                                     
P808         Ud  ARQUETA TIPO REGULACIÓN PRESIÓN DN 160 MM                       

Maquinaria..................................................... 891,20

TOTAL PARTIDA........................................... 891,20

APARTADO A020203 ARQUETAS TIPO VENTOSA                                           
PU2007       Ud  VENTOSA TIPO 3"                                                 

Ud de ventosa de 3" itrifuncional marca ERHARD toptalmente instalada en obra, formada por un
collarín de 16" con salida a ·3" terminación en brida, conducción recta metálica valvula de com-
puerta de 3" de acero al carbono, tornillería, mano de obra y medios auxiliares incluidos.

TOTAL PARTIDA........................................... 623,20

APARTADO A020204 ARQUETAS TIPO DESAGUE                                           
PU224        Ud  ARQUETA TIPO DESAGUE DN 160                                     

Ud Arqueta Tipo desague en conducción de 160 mm  con salida a 100 mm, compuesta de salida
té DN 150 mm, tramo recto de acero y válvula de compuerta de 4" totalmente instalada en unión
por bridas.

Todo ello, alojado en arqueta formada por dos tubos prefabricados de hormigón de un diámetro de
1,5 metros instalados sobre solera, según se indica en el documento planos y  contando con cu-
bierta de cahap de acero avellanada de 4 mm de espesor con mirilla, herras y  candado de segu-
ridad, así como pates de acceso al fondo.

Maquinaria..................................................... 1.344,20

TOTAL PARTIDA........................................... 1.344,20
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SUBCAPÍTULO 0203 EQUIPOS DE RIEGO                                                
APARTADO 030403 GOTEO                                                           
P0114        Ml  TUBERÍAS DE GOTEROS PE 17 PN 3 DE 2x4 L cada 0,5 M              

Ml. Tubería de goteros integrados autocompensantes cada 0,5 metros color negro, realizado con
tubería de polietileno de baja densidad PEBD 40 de 17 mm de diámetro, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación ni
automatismos ni controles.

TOTAL PARTIDA........................................... 0,30
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CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
MOVT         Ud  Labores preparatorias de terreno                                

Ud de labores preparatorias del terreno. En estas se incluye:
- Trabajos de desfonde
- Pase de grada
- Nivelación
- Aporte de enmiendas orgánicas
- Pase de subsolador
- Alomado de terreno

TOTAL PARTIDA........................................... 135,87

SUBCAPÍTULO 0302 PLANTAS                                                         
PLANTOLV     Ud  Plantación olivar intensivo                                     

Ud de plantación de manual de olivos en un marco de plantación intensivo de 7x5 metros, equi-
valente a 285 árboles/ha. Incluye mano de obra de plantación.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89

PLANTOFRT    Ud  Plantación frutal intensivo                                     

Ud de plantación de manual de frutal en un marco de plantación de 5x2,5 metros, equivalente a
800 árboles/ha. Incluye mano de obra de plantación.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                    
SUBCAPÍTULO 1202 SEÑALIZACIONES                                                  
PU9012       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,78

PU9013       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x  0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

TOTAL PARTIDA........................................... 16,59

PU9014       m   Cordón balizamiento, colocado                                   

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

TOTAL PARTIDA........................................... 0,83

SUBCAPÍTULO 1203 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
PU9019       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA........................................... 2,28

PU9020       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo).
Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA........................................... 20,29

PU9021       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),
pantalla de protección y  visor de plástico, para uso por operarios de desbrozadora y  otros traba-
jos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA........................................... 37,29

PU9022       ud  Protector auditivo tapones con cordón                           

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2

TOTAL PARTIDA........................................... 0,18

PU9023       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadi-
llados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,42

PU9026       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección con-
tra partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1 (SL)  4,5xTLV. Norma UNE-EN 149

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68

PU9027       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte.
Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Dotado de arnés y antisuda-
torio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

TOTAL PARTIDA........................................... 6,89

PU9028       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte.
Tipo manual, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

TOTAL PARTIDA........................................... 6,25

PU9029       ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro super-
ficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras;
posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,72
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PU9030       ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores
de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección solar (5.2.5) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y
abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

TOTAL PARTIDA........................................... 4,63

PU9031       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas
finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,00

PU9032       ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%  algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

TOTAL PARTIDA........................................... 9,03

PU9033       ud  Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama          

Ropa de trabajo: chaquetilla y  pantalón color azul, 100 %  algodón, chaquetilla con cremallera de
aluminio o botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

TOTAL PARTIDA........................................... 16,63

PU9035       ud  Chaleco acolchado azul con anagrama                             

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremalle-
ra y  botones de presión,  de protección contra el mal tiempo, color azul marino, con anagrama.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48

PU9036       ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                

Chaleco alta v isibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie
mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,13

PU9037       ud  Traje impermeable en PVC                                        

Traje impermeable en PVC, chaqueta y  pantalón, para trabajos en tiempo lluv ioso.Norma
UNE-EN 343

TOTAL PARTIDA........................................... 2,72

PU9038       ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar,
impermeable y aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Nor-
mas UNE-EN 340, UNE-EN 343

TOTAL PARTIDA........................................... 18,22

PU9039       ud  Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA........................................... 4,88

PU9041       ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30

PU9047       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla-
se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,56

PU9049       ud  Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA........................................... 4,98
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PU9051       par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Nor-
mas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,20

PU9052       par Botas de seguridad media caña Categoría S1                      

Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones;
cañas forradas y  acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma
UNE-EN 345

TOTAL PARTIDA........................................... 13,91

PU9056       par Zapatos de seguridad Categoría S1                               

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección
del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones. Categoría:
S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345.

TOTAL PARTIDA........................................... 14,72

PU9059       ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

Cinturón ceñidor de lona y  cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,50

PU9061       par Guantes cuero protección mecánica y térmica                     

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo.
Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles
de protección térmica: A4, B1, C3, D1.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,02

SUBCAPÍTULO 1204 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
PU9065       ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,55

PU9067       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

TOTAL PARTIDA........................................... 37,52

PU9072       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,
colocado

TOTAL PARTIDA........................................... 59,02

PU9074       ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado            

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y  eficacia extintora 34 B o C, instalado.

TOTAL PARTIDA........................................... 73,34

PU9075       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

TOTAL PARTIDA........................................... 36,71

PU9076       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 26,03
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CAPÍTULO 05 CONTROL  DE CALIDAD EN EL OBRA                                  
SUBCAPÍTULO 1301 CONTROL MATERIALES                                              
APARTADO 130104 HORMIGON                                                        
PU8514       ud  Hormigones y Morteros.Estudio de dosificación                   

Estudio teórico y  comprobación experimental de una dosificación de hormigón, incluyendo fabri-
cación de amasadas de tres probetas cilíndricas de 15x30 Cm, curado, refrentado y ensayo a
compresión para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos de áridos y  según normas
UNE v igentes). No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA........................................... 152,00

SUBCAPÍTULO 1303 ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS                               
PU8537       Ud  OCA LOC. MOJADO >25kw (FIJA 20 KW)                              

Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de
BT de local mojado de mas de 25 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluido certificado
de entidad inspectora. ITC-BT-05

Resto de obra y  materiales............................... 226,60

TOTAL PARTIDA........................................... 226,60
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CAPÍTULO 06 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                         
SUBCAPÍTULO 1401 OBRA DE TOMA RIO GUADIANA                                       
PU9093       Tm  CANON DE VERTIDO ARID.EN PLANTA DE RECICLAJE                    

TOTAL PARTIDA........................................... 14,01
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CAPÍTULO 01 SISTEMA DE IMPULSIÓN. TOMA RÍO ZÚJAR.                           
SUBCAPÍTULO C0101 ESTACION DE BOMBEO TOMA RIO ZÚJAR                               
APARTADO C010101 SISTEMA DE BOMBEO                                               
PU10002A     ud  EQUIPO DE BOMBEO CAPRARI CM50-200A 15kW                         

Ud. Equipo de bombeo Marca CAPRARI modelo CM50-200A o similar, contando con cuerpo impulsor realizado en
hierro fundido GG-25. Motor eléctrico trifásico de una potencia de 15 kW, totalmente ejecutado incluso pp de costes
indirectos, e incluy endo acometida eléctrica hasta cuadro eléctrico ex istente a una distancia máx ima de 50 metros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.836,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

APARTADO C010102 VALVULERIA Y CONDUCCIONES                                       
A03001       kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm               

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y  montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex cav ación, terraplén ni ex tendido de tierras.

O01017       0,010 h   Cuadrilla A                                                     40,05 0,40

P12001       1,000 kg  Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                 3,52 3,52

%2.5CI       2,500 %   Costes indirectos 2,5%                                          3,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A11009       ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, rev estimiento de pintura Epox y , embridada, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004       0,900 h   Oficial 1ª                                                      16,12 14,51

P22009       1,000 ud  Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.)                     421,98 421,98

%2.5CI       2,500 %   Costes indirectos 2,5%                                          436,50 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 447,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A10001       ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válv ula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y  compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420 comprimido en frío, rev estimien-
to de pintura epox i con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada v ulcanizada con caucho EPDM y  con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con v olante y  tor-
nillería incluidos, instalada.

O01004       1,100 h   Oficial 1ª                                                      16,12 17,73

P15001       1,000 ud  Válv ula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                       131,36 131,36

%2.5CI       2,500 %   Costes indirectos 2,5%                                          149,10 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

P119         m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco              

Ex cav ación mecánica de zanjas para tuberías, con retroex cav adora, en terreno franco, medido sobre perfil.

O01009       0,021 h   Peón régimen general                                            13,86 0,29

M01058       0,021 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     42,00 0,88

%2.5CI       2,500 %   Costes indirectos 2,5%                                          1,20 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P116         m³  Hormigón en masa HM-20/IIa/40, planta, D<= 15km                 

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño
máx imo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

O01009       1,400 h   Peón régimen general                                            13,86 19,40

P03015       1,000 m³  Hor.estr. masa HM-20/sp/40 sulforresistente, árido 40 mm, planta 72,76 72,76

M02018       0,100 h   Vibrador hormigón o regla v ibrante                              13,96 1,40

%2.5CI       2,500 %   Costes indirectos 2,5%                                          93,60 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P117         Ud  Unión Sistema junta Campana DN 315 mm                           

Ud. Pieza trancisión en calderería de un espesor de 4 mm e incluy endo sistema de unión sobre acero en DN 300
mm mediante soldadura continua y  sistema de adaptación a PVC DN 315 mm mediante unión de acero con junta
de goma en formación de campana. Totalmente instalado, incluso pp de costes indirectos, pequeño material y
cualquier elemento no especificado en la presente partida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

P107         Ud  Estabilizador de Flujo en tubería acero 250 mm                  

Ud Estabilizador de flujo, instalado unión bridas en tubería de 250 mm. Totalmente instalado incluso pp de costes
indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

P109         ud  Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento ex terior tipo plástico, esfera seca y  estanca
y  mecanismo de medida ex traíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado. Totalmente instalado con
uniones embridades, incluso conos de reducción de entrada y  salida en acero al carbono recubierto de resina
epox y  (min 80 micras) con bridas. Incluso pp de costes indirectos.

O01004       0,933 h   Oficial 1ª                                                      16,12 15,04

P22005       1,000 ud  Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.)                          740,97 740,97

%2.5CI       2,500 %   Costes indirectos 2,5%                                          756,00 18,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 774,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C0102 FILTRADO Y FERTIRRIGACION                                       
APARTADO 010201 FERTIRRIGACION                                                  
PU10005      Ud  DEPOSITO FERTILIZANTE 2000 L                                    

Depósito de fertilizante de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluso accesorios e instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PU10006      Ud  Bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV                      

Ud de bomba iny ectora de fertilizantes de 0,5 CV, incluso accesorios e instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO 010202 SISTEMA DE FILTRADO                                             
DDAS         Ud  CABEZAL FILTRADO 2 FILTROS ARENA 4" Y FILTRO MALLA MANUAL       

Ud. Batería de filtración formado por 2 filtros de arena LAMA 4" con limpieza por agua ex terna, anillas 55 micras
(200 mesh). Compuesto por colectores de polipropileno de entrada y  salida de 10/10", v álv ulas de contralav ado
Flushgal de 4", programador de lav ado REG 8, colectores de drenaje en 4", solenoides, soportes, manómetro, filtro
de toma, presostato diferencial y  accesorios, suminstrado y  montado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.513,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE RIEGO                                               
SUBCAPÍTULO 0201 RED DE RIEGO                                                    
APARTADO 020101 RED PRIMARIA                                                    
PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              

M3 Ex cav ación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroex cav adora. Incluy endo ex cav a-
ción en dimensiones indicadas, ex tracción de tierra a los bordes. Totalmente ejecutado, inlcuso pp de costes indi-
rectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  ex tendido de tierras sobrantes de ex cav ación, sin inlcuir aporte adicional. To-
talmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PU0133PVC    Ml  TUBO DE PVC DN 160 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       

MO1002       0,100 Hr  Peón ordinario                                                  15,00 1,50

MO1003       0,100 Hr  Oficial primera                                                 11,00 1,10

PVC160       1,020 Ml  TUBO DE PVC DN 160 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                     5,60 5,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 020102 RED SECUNDARIA                                                  
PU0133       Ml  TUBO DE PVC DN 110 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       

Ml Tuv o de PVC de 110 mm de diámetro nominal ex terior, de 6 bar de presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-1452-2. Se incluy e colocación, montaje, pequeño material y
parte proporcional de costes indirectos. No se incluy e apertura y  cierre de zanja.

MO1002       0,100 Hr  Peón ordinario                                                  15,00 1,50

MO1003       0,100 Hr  Oficial primera                                                 11,00 1,10

P0132111.N   1,020 Ml  TUBO DE PVC DN 110 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                     2,60 2,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              

M3 Ex cav ación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroex cav adora. Incluy endo ex cav a-
ción en dimensiones indicadas, ex tracción de tierra a los bordes. Totalmente ejecutado, inlcuso pp de costes indi-
rectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  ex tendido de tierras sobrantes de ex cav ación, sin inlcuir aporte adicional. To-
talmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PU0134       Ml  TUBO PE 40 DN 90 MM PN6                                         

MO1002       0,050 Hr  Peón ordinario                                                  15,00 0,75

MO1003       0,050 Hr  Oficial primera                                                 11,00 0,55

030308A      1,000 Ml  TUBO PE 40 DN 90 MM PN6                                         5,37 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0202 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                                  
APARTADO A020201 TOMAS DE PARCELA                                                
P252         Ud  TOMA DE PARCELA TIPO 3"                                         

Ud Toma de Parcela tipo, según detalle, compuesta por los siguientes elementos:

        1.-  Collarín en conducción secundaria en diámetro      necesario.

        2.- Conducción acero al carbono en 80 mm con            espesor de 3,2 mm y  terminación mediante resina
epox y  de un espesor mínimo de 150 micras.

        3.- Válv ula de Mariposa de 3" conex ión a bridas,                incluy endo bridas, tornillería y  juntas.

        4.- Válv ula sostenedora de presión de 3", con           conex ión a brida, incluy endo tornillería y  juntas.

        5.- Ventosa doble efecto 2" con v álv ula de esfera en    2" en unión roscada.

        6.- Manómetro de Glicerina 1-8 atm.

Se incluy e así mismo conjunto de obra civ il del sistema, incluy endo ex cav ación, hormigonado de piezas, solera,
tubo de hormigón armado con chapa av ellanada de 4 mm y  herrajes. Totalmente ejecutado incluso pp de costes
indirectos.

M100         0,800 M2  Chapa Metálica Av ellanada 4 mm                                  120,00 96,00

M101         1,000 Ud  Ventosa 2" Doble Efecto                                         40,00 40,00

M102         1,000 Ud  Calderería en 3"                                                90,00 90,00

M103         1,000 Ud  Válv ula de Mariposa de 3"                                       65,00 65,00

M104         1,000 Ud  Hormigón Vertido                                                100,00 100,00

M105         1,000 Ud  Tubo hormigón Armado DN 1000 mm                                 56,00 56,00

M106         1,000 Ud  Válv ula Sostenedora 3"                                          156,00 156,00

M107         1,000 Ud  Manómetro Glicerina con caña                                    8,00 8,00

M108         1,000 Ud  Válv ula de esfera de 2"                                         4,20 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 615,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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APARTADO A020202 ARQUETAS REGULACIÓN PRESIÓN                                     
P808         Ud  ARQUETA TIPO REGULACIÓN PRESIÓN DN 160 MM                       

M100         0,800 M2  Chapa Metálica Av ellanada 4 mm                                  120,00 96,00

M101         1,000 Ud  Ventosa 2" Doble Efecto                                         40,00 40,00

M104         1,000 Ud  Hormigón Vertido                                                100,00 100,00

M105         1,000 Ud  Tubo hormigón Armado DN 1000 mm                                 56,00 56,00

M107         1,000 Ud  Manómetro Glicerina con caña                                    8,00 8,00

M108         1,000 Ud  Válv ula de esfera de 2"                                         4,20 4,20

M112         1,000 Ud  Calderería en 6"                                                150,00 150,00

M113         1,000 Ud  Válv ula reguladora de presión 6 "                               352,00 352,00

M114         1,000 Ud  Válv ula de Mariposa 6"                                          85,00 85,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO A020203 ARQUETAS TIPO VENTOSA                                           
PU2007       Ud  VENTOSA TIPO 3"                                                 

Ud de v entosa de 3" itrifuncional marca ERHARD toptalmente instalada en obra, formada por un collarín de 16" con
salida a ·3" terminación en brida, conducción recta metálica v alv ula de compuerta de 3" de acero al carbono, torni-
llería, mano de obra y  medios aux iliares incluidos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 623,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO A020204 ARQUETAS TIPO DESAGUE                                           
PU224        Ud  ARQUETA TIPO DESAGUE DN 160                                     

Ud Arqueta Tipo desague en conducción de 160 mm  con salida a 100 mm, compuesta de salida té DN 150 mm,
tramo recto de acero y  v álv ula de compuerta de 4" totalmente instalada en unión por bridas.

Todo ello, alojado en arqueta formada por dos tubos prefabricados de hormigón de un diámetro de 1,5 metros insta-
lados sobre solera, según se indica en el documento planos y  contando con cubierta de cahap de acero av ellana-
da de 4 mm de espesor con mirilla, herras y  candado de seguridad, así como pates de acceso al fondo.

M11          1,000 Ud  Tubo Recto acero DN 100 mm                                      125,00 125,00

M12          2,000 Ud  Tubo Hormigón 1500 mm h: 1 m                                    102,00 204,00

M13          4,000 Ud  Pates de Acceso al fondo                                        17,00 68,00

M16          3,000 Ud  Hormigón Vertido                                                90,00 270,00

M100         1,760 M2  Chapa Metálica Av ellanada 4 mm                                  120,00 211,20

M17          1,000 Ud  Válv ula de Compuerta DN 100                                     250,00 250,00

M18          1,000 Ud  Pieza Té Carrete DN 100                                         216,00 216,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.344,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0203 EQUIPOS DE RIEGO                                                
APARTADO 030403 GOTEO                                                           
P0114        Ml  TUBERÍAS DE GOTEROS PE 17 PN 3 DE 2x4 L cada 0,5 M              

Ml. Tubería de goteros integrados autocompensantes cada 0,5 metros color negro, realizado con tubería de polieti-
leno de baja densidad PEBD 40 de 17 mm de diámetro, así como conex ión a la tubería general de alimentación del
sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación ni automatismos ni controles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
MOVT         Ud  Labores preparatorias de terreno                                

Ud de labores preparatorias del terreno. En estas se incluy e:
- Trabajos de desfonde
- Pase de grada
- Niv elación
- Aporte de enmiendas orgánicas
- Pase de subsolador
- Alomado de terreno

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0302 PLANTAS                                                         
PLANTOLV     Ud  Plantación olivar intensivo                                     

Ud de plantación de manual de oliv os en un marco de plantación intensiv o de 7x 5 metros, equiv alente a 285 árbo-
les/ha. Incluy e mano de obra de plantación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLANTOFRT    Ud  Plantación frutal intensivo                                     

Ud de plantación de manual de frutal en un marco de plantación de 5x 2,5 metros, equiv alente a 800 árboles/ha. In-
cluy e mano de obra de plantación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                    
SUBCAPÍTULO 1202 SEÑALIZACIONES                                                  
PU9012       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9013       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativ o de riesgo normalizado de 0.3 x  0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PU9014       m   Cordón balizamiento, colocado                                   

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1203 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
PU9019       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y  agujeros
de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PU9020       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, sin anagrama, con protector auditiv o (para ambientes de ruido ex tremo). Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN
397, UNE-EN 458.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PU9021       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, sin anagrama, con protector auditiv o (para ambientes de ruido ex tremo), pantalla de protección y  v isor de
plástico, para uso por operarios de desbrozadora y  otros trabajos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PU9022       ud  Protector auditivo tapones con cordón                           

Protector auditiv o de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PU9023       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditiv o de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por
arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PU9026       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con v álv ula de ex halación; de un sólo uso; para protección contra partículas sóli-
das y  líquidas.Clase FFP1 (SL)  4,5x TLV. Norma UNE-EN 149

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9027       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte. Ajustable a la ca-
beza, con marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Dotado de arnés y  antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 169

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PU9028       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte. Tipo manual, con
marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PU9029       ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        

Gafas de montura univ ersal. Campo de uso: líquidos; gotas; proy ecciones; partículas may ores de 5 micras. Re-
sistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Cla-
se Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempaña-
miento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU9030       ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura univ ersal. Campo de uso: líquidos; gotas; proy ecciones; partículas may ores de 5 micras. Re-
sistencia a impactos de baja energía (F); ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5.2.5)
Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempa-
ñamiento; patillas regulables en longitud y  abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PU9031       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proy ecciones; partículas may ores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2),
Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y  al empañamiento (N). Adaptable sobre
gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

PU9032       ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en sie-
te colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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PU9033       ud  Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama          

Ropa de trabajo: chaquetilla y  pantalón color azul, 100 % algodón, chaquetilla con cremallera de aluminio o boto-
nes, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PU9035       ud  Chaleco acolchado azul con anagrama                             

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y  botones de
presión,  de protección contra el mal tiempo, color azul marino, con anagrama. Normas UNE-EN 340, UNE-EN
343.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9036       ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                

Chaleco alta v isibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de mate-
riales como el niv el de retrorreflex ión de las bandas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PU9037       ud  Traje impermeable en PVC                                        

Traje impermeable en PVC, chaqueta y  pantalón, para trabajos en tiempo lluv ioso.Norma UNE-EN 343

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU9038       ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar, impermeable y  ais-
lante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PU9039       ud  Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PU9041       ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PU9047       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y  categoría
R. Norma UNE-EN 60903.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PU9049       ud  Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PU9051       par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PU9052       par Botas de seguridad media caña Categoría S1                      

Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas forradas y  acolchados internos
en caña y  fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PU9056       par Zapatos de seguridad Categoría S1                               

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU9059       ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

Cinturón ceñidor de lona y  cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PU9061       par Guantes cuero protección mecánica y térmica                     

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420,
EN-388, EN-407, niv eles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y  niv eles de protección térmica: A4, B1, C3, D1.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1204 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
PU9065       ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PU9067       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Topes para camión en ex cav aciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PU9072       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

PU9074       ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado            

Ex tintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y  eficacia ex tintora 34 B o C, instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PU9075       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PU9076       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CONTROL  DE CALIDAD EN EL OBRA                                  
SUBCAPÍTULO 1301 CONTROL MATERIALES                                              
APARTADO 130104 HORMIGON                                                        
PU8514       ud  Hormigones y Morteros.Estudio de dosificación                   

Estudio teórico y  comprobación ex perimental de una dosificación de hormigón, incluy endo fabricación de amasa-
das de tres probetas cilíndricas de 15x 30 Cm, curado, refrentado y  ensay o a compresión para conseguir la resis-
tencia especificada (sin ensay os de áridos y  según normas UNE v igentes). No se encuentra incluida la toma de
muestras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

SUBCAPÍTULO 1303 ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS                               
PU8537       Ud  OCA LOC. MOJADO >25kw (FIJA 20 KW)                              

Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT de local mojado
de mas de 25 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05

PU9091       1,000 Ud  Inspec.inicial inst. tarifa fija B1<20 KW.                      220,00 220,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    220,00 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                         
SUBCAPÍTULO 1401 OBRA DE TOMA RIO GUADIANA                                       
PU9093       Tm  CANON DE VERTIDO ARID.EN PLANTA DE RECICLAJE                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 SISTEMA DE IMPULSIÓN. TOMA RÍO ZÚJAR.                           

SUBCAPÍTULO C0101 ESTACION DE BOMBEO TOMA RIO ZÚJAR                               
APARTADO C010101 SISTEMA DE BOMBEO                                               

PU10002A     ud  EQUIPO DE BOMBEO CAPRARI CM50-200A 15kW                         

Ud. Equipo de bombeo Marca CAPRARI modelo CM50-200A o similar, contando con cuerpo im-
pulsor realizado en hierro fundido GG-25. Motor eléctrico trifásico de una potencia de 15 kW, total-
mente ejecutado incluso pp de costes indirectos, e incluyendo acometida eléctrica hasta cuadro eléc-
trico ex istente a una distancia máxima de 50 metros.

Bomba horizontal de 15 kW 2 2,00

2,00 4.836,51 9.673,02

TOTAL APARTADO C010101 SISTEMA DE BOMBEO.................... 9.673,02

APARTADO C010102 VALVULERIA Y CONDUCCIONES                                       

A03001       kg  Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm               

Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

Tramo Recto Salida 350 mm, espesor
4 mm

1 17,61 17,61

Tramo Recto Salida 300 mm, esp. 4
mm

1 15,10 15,10

Tramo Recto Salida 250 mm, esp. 4
mm

1 9,86 9,86

Tramo Recto Salida 200 mm, esp. 4
mm

1 2,70 2,70

Pieza Tronco conica 350-250 mm,
esp. 4mm

1 5,92 5,92

Pieza Tronco conica 300-200 mm,
esp. 4mm

1 3,37 3,37

Pieza Tronco conica 250-200 mm,
esp. 4mm

3 6,34 19,02

73,58 4,02 295,79

A11009       ud  Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada               

Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, em-
bridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00 447,40 894,80

A10001       ud  Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada                 

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inox idable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y  con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00 152,82 305,64

P119         m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco              

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno franco, medido so-
bre perfil.

Ex cav acion en obra de Toma 1 200,00 200,00

200,00 1,20 240,00

P116         m³  Hormigón en masa HM-20/IIa/40, planta, D<= 15km                 

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida
puesta en obra.
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Dado Hormigón tipo M-250-90 1,05 0,90 0,90 0,90 0,77

0,77 95,90 73,84

P117         Ud  Unión Sistema junta Campana DN 315 mm                           

Ud. Pieza trancisión en calderería de un espesor de 4 mm e incluyendo sistema de unión sobre ace-
ro en DN 300 mm mediante soldadura continua y  sistema de adaptación a PVC DN 315 mm me-
diante unión de acero con junta de goma en formación de campana. Totalmente instalado, incluso pp
de costes indirectos, pequeño material y cualquier elemento no especificado en la presente partida.

Unión sistema Junta Campana Salida
Obra Toma Trancisión PVC

2 2,00

2,00 146,10 292,20

P107         Ud  Estabilizador de Flujo en tubería acero 250 mm                  

Ud Estabilizador de flujo, instalado unión bridas en tubería de 250 mm. Totalmente instalado incluso
pp de costes indirectos.

Estabilizador de Flujo 2 2,00

2,00 85,20 170,40

P109         ud  Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado                     

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plásti-
co, esfera seca y  estanca y  mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica
B. Instalado. Totalmente instalado con uniones embridades, incluso conos de reducción de entrada y
salida en acero al carbono recubierto de resina epoxy (min 80 micras) con bridas. Incluso pp de cos-
tes indirectos.

1 1,00

1,00 774,91 774,91

TOTAL APARTADO C010102 VALVULERIA Y CONDUCCIONES.. 3.047,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C0101 ESTACION DE BOMBEO TOMA
RIO ZÚJAR........................................................................................

12.720,60

SUBCAPÍTULO C0102 FILTRADO Y FERTIRRIGACION                                       
APARTADO 010201 FERTIRRIGACION                                                  

PU10005      Ud  DEPOSITO FERTILIZANTE 2000 L                                    

Depósito de fertilizante de polietileno de 2.000 litros de capacidad, incluso accesorios e instalación.

1 1,00

1,00 516,99 516,99

PU10006      Ud  Bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV                      

Ud de bomba inyectora de fertilizantes de 0,5 CV, incluso accesorios e instalación.

1 1,00

1,00 516,90 516,90

TOTAL APARTADO 010201 FERTIRRIGACION............................... 1.033,89
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APARTADO 010202 SISTEMA DE FILTRADO                                             

DDAS         Ud  CABEZAL FILTRADO 2 FILTROS ARENA 4" Y FILTRO MALLA MANUAL       

Ud. Batería de filtración formado por 2 filtros de arena LAMA 4" con limpieza por agua ex terna, ani-
llas 55 micras (200 mesh). Compuesto por colectores de polipropileno de entrada y  salida de 10/10",
válvulas de contralavado Flushgal de 4", programador de lavado REG 8, colectores de drenaje en
4", solenoides, soportes, manómetro, filtro de toma, presostato diferencial y accesorios, suminstrado
y  montado.

Cabezal de filtrado 1 1,00

1,00 11.513,95 11.513,95

TOTAL APARTADO 010202 SISTEMA DE FILTRADO..................... 11.513,95

TOTAL SUBCAPÍTULO C0102 FILTRADO Y FERTIRRIGACION .. 12.547,84

TOTAL CAPÍTULO 01 SISTEMA DE IMPULSIÓN. TOMA RÍO ZÚJAR................................................................ 25.268,44
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CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE RIEGO                                               

SUBCAPÍTULO 0201 RED DE RIEGO                                                    
APARTADO 020101 RED PRIMARIA                                                    

PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              

M3 Excavación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroexcavadora. Inclu-
yendo excavación en dimensiones indicadas, extracción de tierra a los bordes. Totalmente ejecuta-
do, inlcuso pp de costes indirectos.

1 2.049,00 0,50 1,00 1.024,50

1.024,50 1,10 1.126,95

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  extendido de tierras sobrantes de excavación, sin inlcuir aporte
adicional. Totalmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

1 2.049,00 0,50 1,00 1.024,50

1.024,50 0,65 665,93

PU0133PVC    Ml  TUBO DE PVC DN 160 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       

1 2.049,00 2.049,00

2.049,00 8,56 17.539,44

TOTAL APARTADO 020101 RED PRIMARIA.................................... 19.332,32

APARTADO 020102 RED SECUNDARIA                                                  

PU0133       Ml  TUBO DE PVC DN 110 MM PN 6 UNIÓN ELÁSTICA                       

Ml Tuvo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, unión elásti-
ca con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-1452-2. Se incluye colocación,
montaje, pequeño material y  parte proporcional de costes indirectos. No se incluye apertura y  cierre
de zanja.

1 735,00 735,00

735,00 5,41 3.976,35

PU201        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO FRANCO                              

M3 Excavación Mecánica en terreno franco-arcilloso, en zanjas mediante retroexcavadora. Inclu-
yendo excavación en dimensiones indicadas, extracción de tierra a los bordes. Totalmente ejecuta-
do, inlcuso pp de costes indirectos.

1 735,00 0,50 1,00 367,50

367,50 1,10 404,25

PU202        M3  TAPADO DE ZANJAS Y EXTENDIDO DE TIERRAS                         

M3 Tareas de Tapado de Zanjas y  extendido de tierras sobrantes de excavación, sin inlcuir aporte
adicional. Totalmente ejecutado inlcuso pp de costes indirectos.

1 735,00 0,50 1,00 367,50

367,50 0,65 238,88

PU0134       Ml  TUBO PE 40 DN 90 MM PN6                                         

2.000,00 6,87 13.740,00

TOTAL APARTADO 020102 RED SECUNDARIA............................. 18.359,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 RED DE RIEGO................................. 37.691,80
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SUBCAPÍTULO 0202 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                                  
APARTADO A020201 TOMAS DE PARCELA                                                

P252         Ud  TOMA DE PARCELA TIPO 3"                                         

Ud Toma de Parcela tipo, según detalle, compuesta por los siguientes elementos:

        1.-  Collarín en conducción secundaria en diámetro      necesario.

        2.- Conducción acero al carbono en 80 mm con            espesor de 3,2 mm y terminación me-
diante resina         epoxy  de un espesor mínimo de 150 micras.

        3.- Válvula de Mariposa de 3" conexión a bridas,                incluyendo bridas, tornillería y  jun-
tas.

        4.- Válvula sostenedora de presión de 3", con           conex ión a brida, incluyendo tornillería y
juntas.

        5.- Ventosa doble efecto 2" con válvula de esfera en    2" en unión roscada.

        6.- Manómetro de Glicerina 1-8 atm.

Se incluye así mismo conjunto de obra civ il del sistema, incluyendo excavación, hormigonado de
piezas, solera, tubo de hormigón armado con chapa avellanada de 4 mm y herrajes. Totalmente eje-
cutado incluso pp de costes indirectos.

Hidrantes 3" 15 15,00

15,00 615,20 9.228,00

TOTAL APARTADO A020201 TOMAS DE PARCELA....................... 9.228,00

APARTADO A020202 ARQUETAS REGULACIÓN PRESIÓN                                     

P808         Ud  ARQUETA TIPO REGULACIÓN PRESIÓN DN 160 MM                       

Válv ulas Reguladoras de presión 4 4,00

4,00 891,20 3.564,80

TOTAL APARTADO A020202 ARQUETAS REGULACIÓN
PRESIÓN...........................................................................................

3.564,80

APARTADO A020203 ARQUETAS TIPO VENTOSA                                           

PU2007       Ud  VENTOSA TIPO 3"                                                 

Ud de ventosa de 3" itrifuncional marca ERHARD toptalmente instalada en obra, formada por un co-
llarín de 16" con salida a ·3" terminación en brida, conducción recta metálica valvula de compuerta
de 3" de acero al carbono, tornillería, mano de obra y  medios aux iliares incluidos.

6 6,00

6,00 623,20 3.739,20

TOTAL APARTADO A020203 ARQUETAS TIPO VENTOSA............. 3.739,20

21 de marzo de 2024 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de Ampliación Superficie en Riego. Finca Cerrezuela.   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO A020204 ARQUETAS TIPO DESAGUE                                           

PU224        Ud  ARQUETA TIPO DESAGUE DN 160                                     

Ud Arqueta Tipo desague en conducción de 160 mm  con salida a 100 mm, compuesta de salida té
DN 150 mm, tramo recto de acero y  válvula de compuerta de 4" totalmente instalada en unión por
bridas.

Todo ello, alojado en arqueta formada por dos tubos prefabricados de hormigón de un diámetro de 1,5
metros instalados sobre solera, según se indica en el documento planos y contando con cubierta de
cahap de acero avellanada de 4 mm de espesor con mirilla, herras y  candado de seguridad, así co-
mo pates de acceso al fondo.

Arquetas tipo Desague 4 4,00

4,00 1.344,20 5.376,80

TOTAL APARTADO A020204 ARQUETAS TIPO DESAGUE............ 5.376,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 VALVULERÍA Y PIEZAS
ESPECIALES.....................................................................................

21.908,80

SUBCAPÍTULO 0203 EQUIPOS DE RIEGO                                                
APARTADO 030403 GOTEO                                                           

P0114        Ml  TUBERÍAS DE GOTEROS PE 17 PN 3 DE 2x4 L cada 0,5 M              

Ml. Tubería de goteros integrados autocompensantes cada 0,5 metros color negro, realizado con tu-
bería de polietileno de baja densidad PEBD 40 de 17 mm de diámetro, así como conexión a la tube-
ría general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación ni automatis-
mos ni controles.

SO-01 1 3.960,00 3.960,00

SO-02 1 12.820,00 12.820,00

SO-03 1 8.280,00 8.280,00

SO-04 1 12.160,00 12.160,00

SO-05 1 12.180,00 12.180,00

SO-06 1 9.320,00 9.320,00

SO-07 1 9.320,00 9.320,00

SO-08 1 9.340,00 9.340,00

SF-01 1 3.620,00 3.620,00

SF-02 1 3.580,00 3.580,00

SF-03 1 3.580,00 3.580,00

SF-04 1 3.580,00 3.580,00

SF-05 1 3.580,00 3.580,00

SF-06 1 4.000,00 4.000,00

SF-07 1 4.000,00 4.000,00

103.320,00 0,30 30.996,00

TOTAL APARTADO 030403 GOTEO.................................................. 30.996,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0203 EQUIPOS DE RIEGO........................ 30.996,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SISTEMAS DE RIEGO....................................................................................................... 90.596,60
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CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                      

SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MOVT         Ud  Labores preparatorias de terreno                                

Ud de labores preparatorias del terreno. En estas se incluye:
- Trabajos de desfonde
- Pase de grada
- Nivelación
- Aporte de enmiendas orgánicas
- Pase de subsolador
- Alomado de terreno

51,66 135,87 7.019,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS............. 7.019,04

SUBCAPÍTULO 0302 PLANTAS                                                         

PLANTOLV     Ud  Plantación olivar intensivo                                     

Ud de plantación de manual de olivos en un marco de plantación intensivo de 7x5 metros, equiva-
lente a 285 árboles/ha. Incluye mano de obra de plantación.

11.027,00 1,89 20.841,03

PLANTOFRT    Ud  Plantación frutal intensivo                                     

Ud de plantación de manual de frutal en un marco de plantación de 5x2,5 metros, equivalente a 800
árboles/ha. Incluye mano de obra de plantación.

10.376,00 2,55 26.458,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 PLANTAS........................................... 47.299,83

TOTAL CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN ..................................................................................................................... 54.318,87
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                    

SUBCAPÍTULO 1202 SEÑALIZACIONES                                                  

PU9012       ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

4 4,00

4,00 2,78 11,12

PU9013       ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

8 8,00

8,00 16,59 132,72

PU9014       m   Cordón balizamiento, colocado                                   

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

50 50,00

50,00 0,83 41,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1202 SEÑALIZACIONES........................... 185,34

SUBCAPÍTULO 1203 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

PU9019       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor y  agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

4,00 2,28 9,12

PU9020       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector auditivo, amarillo 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo). Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

2 2,00

2,00 20,29 40,58

PU9021       ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), pantalla
de protección y  v isor de plástico, para uso por operarios de desbrozadora y  otros trabajos especia-
les. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.

1 1,00

1,00 37,29 37,29

PU9022       ud  Protector auditivo tapones con cordón                           

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma
UNE-EN 352-2

4,00 0,18 0,72

PU9023       ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN
352-1, UNE-EN 458.

2,00 9,42 18,84

PU9026       ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra
partículas sólidas y  líquidas.Clase FFP1 (SL)  4,5xTLV. Norma UNE-EN 149

4,00 0,68 2,72
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PU9027       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y  oxicorte.
Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y  antisudatorio
frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

1 1,00

1,00 6,89 6,89

PU9028       ud  Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, ox iacetilénica y  ox icorte. Tipo
manual, con marco soporte del ocular fijo y  cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

2 2,00

2,00 6,25 12,50

PU9029       ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an-
claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

4,00 4,72 18,88

PU9030       ud  Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección solar (5.2.5) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibili-
dad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170

2,00 4,63 9,26

PU9031       ud  Gafas antipolvo montura integral                                

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de v isión lateral ininterrumpida, con
filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y  al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

4,00 4,00 16,00

PU9032       ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                             

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100%  algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

4,00 9,03 36,12

PU9033       ud  Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama          

Ropa de trabajo: chaquetilla y  pantalón color azul, 100 %  algodón, chaquetilla con cremallera de alu-
minio o botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

4,00 16,63 66,52

PU9035       ud  Chaleco acolchado azul con anagrama                             

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y
botones de presión,  de protección contra el mal tiempo, color azul marino, con anagrama. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 343.

4,00 6,48 25,92

PU9036       ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                

Chaleco alta v isibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

4,00 3,13 12,52
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PU9037       ud  Traje impermeable en PVC                                        

Traje impermeable en PVC, chaqueta y  pantalón, para trabajos en tiempo lluv ioso.Norma UNE-EN
343

4,00 2,72 10,88

PU9038       ud  Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak               

Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, con forro interior de lana polar, im-
permeable y  aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 343

1 1,00

1,00 18,22 18,22

PU9039       ud  Mandil para soldador                                            

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

2 2,00

2,00 4,88 9,76

PU9041       ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas.

2,00 6,30 12,60

PU9047       par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

2 2,00

2,00 18,56 37,12

PU9049       ud  Manguito para soldador                                          

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

2 2,00

2,00 4,98 9,96

PU9051       par Polainas para soldador                                          

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

2 2,00

2,00 6,20 12,40

PU9052       par Botas de seguridad media caña Categoría S1                      

Botas de seguridad de media caña en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-
tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones; cañas fo-
rradas y  acolchados internos en caña y  fuelle. Categoría: S1 (SB + A + E). Norma UNE-EN 345

2 2,00

2,00 13,91 27,82

PU9056       par Zapatos de seguridad Categoría S1                               

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; cierre por cordones. Categoría: S1 (SB +
A + E). Norma UNE-EN 345.

2 2,00

2,00 14,72 29,44

PU9059       ud  Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción      

Cinturón ceñidor de lona y  cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

4,00 7,50 30,00
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PU9061       par Guantes cuero protección mecánica y térmica                     

Guantes de protección mecánica y  térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. Nor-
mas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de pro-
tección térmica: A4, B1, C3, D1.

4,00 10,02 40,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 1203 PROTECCIONES INDIVIDUALES... 552,16

SUBCAPÍTULO 1204 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

PU9065       ud  Tapón plástico protección redondos                              

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

25,00 1,55 38,75

PU9067       ud  Topes para camión en excavaciones                               

Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

4 4,00

4,00 37,52 150,08

PU9072       ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                               

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do

2 2,00

2,00 59,02 118,04

PU9074       ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado            

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.

1 1,00

1,00 73,34 73,34

PU9075       ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros aux ilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

1 1,00

1,00 36,71 36,71

PU9076       ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

3 3,00

3,00 26,03 78,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 1204 PROTECCIONES COLECTIVAS...... 495,01

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA............................................................................... 1.232,51
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CAPÍTULO 05 CONTROL  DE CALIDAD EN EL OBRA                                  

SUBCAPÍTULO 1301 CONTROL MATERIALES                                              
APARTADO 130104 HORMIGON                                                        

PU8514       ud  Hormigones y Morteros.Estudio de dosificación                   

Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de hormigón, incluyendo fabrica-
ción de amasadas de tres probetas cilíndricas de 15x30 Cm, curado, refrentado y ensayo a compre-
sión para conseguir la resistencia especificada (sin ensayos de áridos y según normas UNE v igen-
tes). No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 152,00 152,00

TOTAL APARTADO 130104 HORMIGON.......................................... 152,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1301 CONTROL MATERIALES ................. 152,00

SUBCAPÍTULO 1303 ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS                               

PU8537       Ud  OCA LOC. MOJADO >25kw (FIJA 20 KW)                              

Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT
de local mojado de mas de 25 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW,  incluido certificado de enti-
dad inspectora. ITC-BT-05

1,00 226,60 226,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1303 ORGANISMOS DE CONTROL
AUTORIZADOS..................................................................................

226,60

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL  DE CALIDAD EN EL OBRA............................................................................ 378,60
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CAPÍTULO 06 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008                         

SUBCAPÍTULO 1401 OBRA DE TOMA RIO GUADIANA                                       

PU9093       Tm  CANON DE VERTIDO ARID.EN PLANTA DE RECICLAJE                    

Medición aux iliar 1 10,00 10,00

10,00 14,01 140,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 1401 OBRA DE TOMA RIO GUADIANA.... 140,10

TOTAL CAPÍTULO 06 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008........................................................... 140,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 171.935,12
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN 26.707 
PARA LA AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE RIEGO EN 51,65 HA.  FINCA “LA 

SERREZUELA”, T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ). 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de Ampliación Superficie en Riego. Finca Cerrezuela. 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 SISTEMA DE IMPULSIÓN. TOMA RÍO ZÚJAR.................................................................................................. 25.268,44 14,70

02 SISTEMAS DE RIEGO.................................................................................................................................... 90.596,60 52,69

03 PLANTACIÓN............................................................................................................................................... 54.318,87 31,59

04 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA............................................................................................................... 1.232,51 0,72

05 CONTROL  DE CALIDAD EN EL OBRA............................................................................................................ 378,60 0,22

06 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RD 105/2008.............................................................................................. 140,10 0,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 171.935,12

21,00% I.V.A....................................................................... 36.106,38

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 208.041,50

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 208.041,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

, a .
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